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Parkplätze in Abstimmung mit Messag AG

Projekt:

MWB Chaibacher / Böckten

Plantitel:

Situation

Zu- Wegfahrten Unterhalt MWB

Bauphase:

Bauprojekt

Plan-Nr.:

1011.107-024

Index: Massstab:

1:200

Format:

84x60

Datum:

29.07.2019

Projekt Nr.:

1011.107.03

Gez.:

ChM/ADa

PL.:

Kur

Kontr.:
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Rapp Infra AG

Hochstrasse 100

CH-4018 Basel

T +41 58 595 77 77

www.rapp.ch

Amt für Industrielle Betriebe

Freulerstrasse 1

CH-4127 Birsfelden

T + 061 315 10 10

F + 061 315 10 19

www.baselland.ch

Index Datum Gez.

Gep. Änderung

A 07.08.2020 ADa WMi

Verschiebung Treppenhaus und Tiefgaragenzufahrt

A

Legende:

Belagsflächen für LKW mit Entwässerung durch Kanton BL
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