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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

—

00403 PFA Mieterausbau Westpark
In der angemieteten Liegenschaft Westpark (Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zirich) werden Biroflachen auf
mehreren Stockwerken im Mieterausbau erstellt. Grundlage bilden das Projektpflichtenheft (mit Organigramm)
vom Marz 2022, Belegungsplane vom Marz 2022, die Schnittstellenliste Grund-/ Mieterausbau und das
Blrokonzept vom 13.07.2021

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:

NXXNXKXKOOX!]

X

Leistungen Spezialisten
Thermische und akustische Bauphysik

Sicherheitsplanung

Leistungen Architekt mit Gesamtleitung (SIA 102/2014, zur Gesamtleitung vgl. SIA 102 Art. 3.4)
Leistungen Bauingenieur (SIA 103/2014)
Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105/2014)
Leistungen Elektroingenieur ohne Gesamtleitung (SIA 108/2014)

Leistungen Heizung-, Liftung-, Klima-, Kalteingenieur ohne Gesamtleitung (SIA 108/2014)
Leistungen Sanitaringenieur (SIA 108/2014)

Leistungen Fachkoordination Gebdudetechnik (vgl. SIA 108/2014 Art. 3.7)

Leistungen Gebaudeautomation (vgl. SIA 108/2014 Art. 8)

Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei alle Grundleistungen gem. Leistungsbeschrieb
des Art. 4 SIA 102 und 108 sowie die Abanderungen und Ergénzungen zum Artikel 4 "Leistungsbeschrieb”

der SIA-Ordnungen 102/2014 und 108/2014.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

Die vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planerleistungen (Hochbau)

(Beilage ...3)

VB 2 Spezielle Bedingungen DIB (Richtlinien auf Homepage

https://www.ib.uzh.ch/de/technische-richtlinien.html (Beilage .....)
VB 3 Grundleistungen des Planers

Abanderungen und Ergdnzungen zum Artikel 4 "Leistungsbeschrieb” der

SIA-Ordnungen 102/2014, 103/2014, 105/2014 und 108/2014 gemass

Beilage «Grundleistungen des Planers, Abanderungen und Erganzungen

zum Artikel 4» (Beilage ...2)
VB 4 Projekthandbuch (Beilage ...4)
VB 5 Es gelten die Artikel 3.4 und 4 der SIA Ordnung 102/2014.
VB 6 Es gelten die Artikel 3.4 und 4 der SIA Ordnung 108/2014.
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VB 7

VB 8
VB 9

SIA-Ordnung 118/2013, soweit diese Aufgaben der Bauleitung enthalt

und die Bauleitung Teil des vorliegenden Vertrages bildet.

Versicherungsnachweis (Beilage ....7)
Das Angebot des Beauftragten vom .....,

bereinigt gemass Protokoll vom .....

(inkl. Honorarberechnung, Personeneinsatzliste und Organigramm) (Beilage ....1)
Ausschreibungsunterlagen (Beilage ....5)

2.2 Rangfolge bei Widersprichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

NXXKXKO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OoodoxO O O

oOonO

ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—
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— Kostengrobschatzung  +/- 25%
— Kostenschatzung +/- 15%
— Kostenvoranschlag +/- 10%

3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 2020).
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4 Vergiitung

4.1 Vergutung mit Festpreisen
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom ......
I

Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢HFE

__________ CHF

__________ CHF

__________ CHF

Zwischentotal 1 CHF 0.00

Joo ... 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal 2 CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF .

Zwischentotal 3 CHF 0.00

Joo....0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Preis nach Baukosten

1. Fir die Phase Vorprojekt (31) wird das Honorar gestitzt auf die vorliegende Kostengrobschatzung
gemass Honorartabelle der Submissionsunterlagen pauschal vereinbart.

2. Fur die Phasen Bauprojekt (32), Baubewilligung (33), Ausschreibung (41) und Realisierung (51 bis 53)
wird das Honorar aufgrund des bewilligten KVs pauschalisiert (Phase 32 riickwirkend). Der KV wird durch
den Projektausschuss UHZ freigegeben.

4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......
I

[ ] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .

..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHr
Als Kostendach

[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
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Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF Fehler! Bild-
Zeichenfolge enthalt

ungleiche

Anfiihrungszeichen.

.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten ¢
Zwischentotal 2 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

X] Ubliche Nebenkosten:

—

Die Nebenkosten des Beauftragten werden dem Beauftragten mit pauschal 3% des Honorars exkl. MWST
vergutet. In der Verglitung enthalten sind folgende Nebenkosten:

Samtliche Reisekosten (ohne Reisezeit; die Reisezeit wird nicht vergultet)

Allfallige Spesen wie z.B Unterkunft und Verpflegung

Dokumentation aller bestellten Projektphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojektes, des
Bauprojektes und des realisierten Bauwerks

Samtliche fir die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Plane, Kopien und
Datentrager sowie die Kosten fiir Buroinfrastruktur, Blromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone,
Computerinfrastruktur und Internet

Alle erforderlichen Unterlagen fir das Bewilligungsverfahren

Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfiihrungsunterlagen (fiir Dritte und Unternehmer)

Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

Versicherungspramien (Berufshaftpflicht)

Einzelrechnungen fir Nebenkosten sind von den Beauftragten zu bezahlen. Die Weiterverrechnung an den
Auftraggeber erfolgt als separate Akontorechnung (BKP 524) ohne Einzelbelege

4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
Gemass Beilageblatt «Teuerungsberechnung».

[X] Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—
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4.5.2

Keine.

[ .

Vergiitungsregelung

—

Finanzielle Modalitiaten

Zahlungsmodalititen

5.2

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstdndigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.3

—

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Projektnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages sowie der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende
Adresse einzureichen:

Universitat Zirich

Direktion Immobilien und Betrieb
Bauprojektmanagement
Vorname/Name Projektleitung UZH
Stampfenbachstrasse 73

8006 Zurich

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandete
Rechnung wird bis zur Nachreichung eines ordnungsgeméassen Zahlungsbegehrens vollumfanglich nicht
fallig.

Der Mehrwertsteuerbetrag ist separat auszuweisen. Die Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.

[ -

Zahlungsfristen

5.4

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Zahlungsort

—

Fristen und Termine

Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

—
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Frist / Termin: Tatigkeit:

6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

—

Es qilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm auf Basis Grobterminplan gemass
Submissionsunterlagen.

Frist / Termin: Tatigkeit:

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verflgt.

8.1 Grundversicherung
X Personenschaden CHF 10'000'000.00 pro Einzelereignis
X Sachschaden CHF 10'000'000.00 pro Einzelereignis

8.2 Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF 5'000'000.00 pro Einzelereignis
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Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:

(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 5.00% der Verglitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 5'000.00, héchstens jedoch CHF 50'000.00.

10 Integritatsklausel

Xl Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3°000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

Ziffer 9.5: Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» vereinbarten Leistungen werden bereits bei
der Schlussabrechnung des Beauftragten vergutet, sind jedoch wahrend den festgelegten Rige- und
Verjahrungsfristen durch den Beauftragten jederzeit zu gewahrleisten und zu umzusetzen.

Ziffer 15.3: Es gilt eine generelle Riigefrist von 5 Jahren (Werk- sowie Plan- und Berechnungsmangel). Der
Auftraggeber kann wahrend dieser 5 Jahre Mangel jederzeit rigen. Der Auftragnehmer hat eine
Zwischenprufung nach 2 Jahren ab Beginn der Rigefrist sowie eine Schlussprifung vor Ablauf der 5-Jahres-
Rugefrist durchzufiihren und zu koordinieren sowie die Garantiearbeiten zu leiten.

Ziffer 16.1: Nach dem Abschluss des Projektes (Ubergabe an Auftraggeberin) oder bei friihzeitiger Vertrags-
auflésung gehen die Immaterialglterrechte, insbesondere das Urheberrecht, die im Zusammenhang mit dem
vertragsgegenstandlichen Projekt allenfalls entstanden sind, ohne weitere Kostenfolgen unter Vorbehalt des
Art. 11 Abs. 2 URG an den Auftraggeberin Uber (Art. 12 Abs. 3 URG). Der Beauftragte hat in seinen
Vereinbarungen mit Dritten dafiir zu sorgen, dass auch deren Immaterialglterrechte, welche im
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Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Projekt entstanden sind, auf den Auftraggeber Uber-
gehen.

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

1. Die Kostendarstellung in samtlichen Projektphasen (Kostengrobschatzung, Kostenschatzung, Kosten-
voranschlag und Schlussabrechnung) wird nach BKP gefiihrt. Die MWST ist in den einzelnen
Positionen einzurechnen.

fiihrt
3. Die Schlussabrechnung ist nach BKP 4-stellig dargestellt abzugeben.
4. In den Kosteninformationen ist zudem eine auftraggeberseitige Projektreserve in der Héhe von

CHF .xxx. fur «Unvorhergesehenes» in der BKP-Position 61 auszuweisen.

Die vorgenannte auftraggeberseitige Projektreserve ist nicht Bestandteil der honorarberechtigten
Bausumme, muss aber in der Kostenprognose ausgewiesen und nachgefihrt werden. Die
auftraggeberseitige Projektreserve wird ausschliesslich durch den Auftraggeber (die Bauherrin)
verwaltet.

5. Am Ende jeder Phase (Vorprojekt, Bauprojekt, Ausfiihrung) sind die Gebaudekenndaten (Kosten,
Flache, Volumen) abzugeben.

6. Die Bauwerksdokumentation resp. Revisionsunterlagen sind gemass ausgefilltem Beilageblatt «Inhalte
Abschluss Bauwerksdokumentation» zu erstellen. Liegt dem Vertrag kein Beilageblatt «Inhalte
Abschluss Bauwerksdokumentation» bei, sind samtliche Dokumente im pdf-Format sowie im
Originalformat abzugeben (Word, Excel, CAD Daten, InDesign, Fotoformate, etc.).

7. Fir alle Werbemassnahmen, insbesondere auch fir Publikationen Uber das Bauvorhaben, ist die
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.
8. Der Beauftragte ist dafiir besorgt, dass keine Daten — weder durch ihn, noch durch seine Beauftragte —

ohne ausdrickliche schriftliche Zustimmung der Auftraggeberin an Dritte weitergeleitet werden. Die
Abgabe von Unterlagen an Dritte ist jeweils mit dem Auftraggeber abzusprechen und schriftlich durch
den Projektleiter des Auftraggebers zu bestatigen.

9. Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

9.1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage (Poststempel) nach Eingang beim
Beauftragten.

9.2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage (Poststempel) nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.
Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, von
Dritten geltend gemachte Verzugszinsen und/oder rickgeforderte Skonti dem Beauftragten in
Rechnung zu stellen oder mit dessen Honorarforderungen zu verrechnen.

10.  Vor dem Projektstart nennt der Beauftragte dem Auftraggeber eine fiir das CAD verantwortliche Person.
Nach Projektstart ist ein typischer CAD-Plan fir den Plausibilititstest an die Fachstelle CAD des
Auftraggebers per E-Mail zu senden. Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst nach durchgefihrtem
Plausibilitatstest gemass CAD-Richtlinie. Alle weiteren Plane miissen gemass dem eingereichten Plan
erstellt werden.

11. In den Werkvertragen mit den Unternehmern ist ein einheitlicher, vertragsibergreifender Beginn der
Ruge- und Verjahrungsfrist fir alle Arbeitsgattungen festzulegen. Die Rlige- und Verjahrungsfrist hat
mit dem Datum der Ubergabe des gesamten Bauwerks durch den Beauftragten an den Auftraggeber
im Sinne der LHO 102 (2014), Phase 4.53, Inbetriebnahme, zu beginnen. Dieses Datum ist zwischen
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Auftraggeber und Beauftragtem festzulegen und durch den Beauftragten den Unternehmern
mitzuteilen.

12.  Im Verhaltnis zwischen Auftraggeber und Beauftragtem gemass vorliegendem Vertrag gilt folgendes:
Es gilt fir Mangel jeglicher Art eine Rigefrist von finf Jahren und eine Verjahrungsfrist von 5 Jahren.
Rugefrist und Verjahrungsfrist beginnen mit der Ubergabe des gesamten Bauwerks durch den
Beauftragten an den Auftraggeber im Sinne der LHO 102 (2014), Phase 4.53, Inbetriebnahme, zu
laufen. In der Zeit zwischen den durch den Beauftragten zu protokollierenden erfolgreichen
Abnahmeprifungen gegentber den Unternehmern und dem Beginn der Rige- und der Verjahrungsfrist
kann der Auftraggeber Mangel jederzeit geltend machen. Die vorstehenden Regeln gelten nur so lange,
als die Verjahrungsfrist gegenliiber dem Beauftragten fir Mangel seiner Werke oder Mangel im
erstellten Bauwerk zehn Jahre nicht tberschreitet.

13. 1) Der Beauftragte verpflichtet sich alle vertraglichen Bestimmungen, die fir ihn gelten, auch allen
seinen Subplanern zu Gberbinden.

2) Sind weitere Fachplaner und Spezialisten, als in der Leistungsofferte genannten Generalplanerteam,
erforderlich, hat deren Beauftragung in Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen. Der Auftraggeber
behalt sich ein Vetorecht vor.

3) Der Auftraggeber behalt sich vor, bei ungeniigender Leistung einzelner Subplaner zu intervenieren
und gegebenenfalls den Generalplaner zu verpflichten, einzelne Subplaner auszutauschen.

14. Der Auftragnehmer rapportiert dem Auftraggeber seinen Aufwand quartalsweise (monatlich). Im
Rapport ist pro Tag darzulegen, wer, wie viele Stunden, zu welchem Stundensatz, mit welcher Tatigkeit
fur den Auftrag tatig war.

15. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber per Email, sobald die Aufwendungen 65% des
geschatzten Aufwands erreicht haben.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen ber Vertrage (iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
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15 Ausfertigung
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Universitat Ziirich

vertreten durch:

Visum Fachstelle Bauvertrage DIB:
Direktion Immobilien und Betrieb

Bauprojektmanagement

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
— erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die

Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen

befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
__
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmissig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
tber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande der Auftraggeber, nach vorheriger Anhorung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegenlber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

22 Der _B_eauf_tragte informiert den _Auftraggeber umge_:hend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie lber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundsatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegenuber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten flir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3 I?Ianergemelnschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preiséanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklédrungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

94

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber sdmtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden konnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verdffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegenlber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars 2zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien konnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuritck-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Universitat KBOB

Z i:l ric h JZH Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Beilage Honorarangebot vom ....

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag: Beilagen Seite 20 von 21
Version 2020 (1.0) deutsch [Version UZH 1.0]



Beilagenverzeichnis:

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt geméass Protokoll vom ..... (inkl.
Honorarberechnung, Personeneinsatzliste)

Beilage 2:  Grundleistungen des Planers, Abanderungen und Erganzungen zum Artikel 4 «Leistungsbeschrieb»
der SIA-Ordnungen 102/2020 und 108/2020

Beilage 3: KBOB Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017

Beilage 4:  Projekthandbuch vom XXX

Beilage 5: Ausschreibungsunterlagen vom 20.12.21

Beilage 6: Terminplan gemass Ausschreibungsunterlagen vom 20.12.21

Beilage 7:  Versicherungsnachweis
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