ARA Frauenfeld, Submission Generalplaner EMV-Stufe

FORMULAR F2

Aufteilung Honorar

Aufteilung Honorar nach Planer, Phasen und Projektteilen (EMV und Ausbauten / Sanierungen ARA)

Planer Anlageteil Phase 32 Phase 33 Phase 41 Phase 51 Phase 52 Phase 53 Total

- h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr.

EMV 0 0.00
Honorar Generalplaner

- exkl. HLKS-Ingenieur

- exkl. Elektroplaner Ausbauten /
Sanierungen ) 000
ARA
EMV 0 0.00

Honorar HLKS-Planer

Ausbauten /

Sanierungen 0 0.00
ARA
EMV 0 0.00

Honorar Elektroplaner
Ausbauten /

Sanierungen 0 0.00
ARA
Total Aufwand exkl. MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planer Anlageteil Phase 32 Phase 33 Phase 41 Phase 51 Phase 52 Phase 53 Total
- h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr. h Fr.
EMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Honorar Generalplaner
total Ausbauten /
Sanierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ARA
Total Aufwand exkl. MWST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Legende

|:|Ausf£]||en durch Anbieter

samtliche Zahlen und Berechnungen in diesen Tabellen sind durch den Anbieter zu kontrollieren
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