Vorausmass und Angebot 004

Bauvorhaben EP AmGo - Hauptarbeiten Datum 27.01.2022
Projekt 1.216.2
Bauherrschaft Bundesamt flir Strassen ASTRA
Filiale Zofingen
Bruhlstrasse 3
4800 Zofingen
L0 L0 (=T aT=] 0T 0 1= T Tel.
................................................................................................ Fax
................................................................................................ Mobile ..o
Sachbearbeiter: ...
Angebot an
Arbeitsbeginn Eingabetermin
Preisstand Vergabetermin
Bauherrenlabor 2022 / 2023
Offertsumme Eingabe Revidiert
Brutto Fro e, Fr. e
Rabatt .. % Fr. e, Fr.o
Skonto L.l % Fr. e Fro
Mehrwertsteuer T.70% Fr. e, Fro e
Total Fro Fro
[ ] Mit separatem Unternehmervorschlag
Ort, Datum ..o UNterNENMEr ... e



LV EP AmGo6 - Hauptarbeiten BauPlus 27.01.2022

1.216.2 Bauherrenlabor 2022 / 2023 LV 004
111D/15 Regiearbeiten (V'21) Seite 1/22
111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fir seine individuellen
Bedlrfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 111D/2015.

01 Regiearbeiten (V'21)

—_

200 Bauhauptgewerbe,
wettbewerbsmassig, auf
Basis

von Ansatzen

230 Materialien
231 Grundlagen.
.100 Wenn keine entsprechenden

Ansatze vereinbart sind, gilt die
Dokumentation "Grundlagen
Regiekalkulation" des SBV.

232 Rabatt des Unternehmers.
Berechnung Faktor.
.100 01 Rabattsatz %
02 Faktor =
(100 - Rabattsatz) : 100.
03 Faktor =

233 Berechnung. LE = Fr.,,
EP = Faktor.
.001 Summe Materialien nach
Abrechnung mit Regieansatzen.
T-AwGe A 2'000 LE A

T-WgGe A 500 LE A

240 Maschinen, Gerate, Werkzeuge
und Betriebsmaterial

241 Grundlagen.
.100 Wenn keine entsprechenden
Ansatze vereinbart sind, gilt die

Dokumentation "Grundlagen
Regiekalkulation" des SBV.

243 Rabatt des Unternehmers bei
Abrechnung exkl. Bedienung.
Berechnung Faktor.
.100 01 Rabattsatz %
02 Faktor =
(100 - Rabattsatz) : 100.
03 Faktor =
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245

.001

250
251

100

252

.001

260

262

.100

Berechnung bei Abrechnung exkl.
Bedienung. LE = Fr.,
EP = Faktor.

Summe Maschinen, Gerate,

Werkzeuge und Betriebsmaterial

nach Abrechnung mit

Regieansatzen.

T-AwGe A

T-WgGe A

Fremdleistungen

Rabatt des Unternehmers.
Berechnung Faktor.

01 Fremdleistung
02 Regietarif

03 Rabattsatz %
04 Faktor =

(100 - Rabattsatz) : 100.

05 Faktor =

Berechnung. LE = Fr.,
EP = Faktor.

Summe Fremdleistungen nach
Abrechnung mit Regieansatzen.
T-AwGe A

T-WgGe A

Arbeiten und Lieferungen
durch Dritte

Weiterverrechnung von

Sub- oder
Nebenunternehmerrechnungen
mit Koordinationsaufwand fir den
Hauptunternehmer.

Zuschlag des
Hauptunternehmers. Berechnung
Faktor.

.110 01 Zuschlagsatz %
02 Faktor =

.200

.201

300

310
311

.100

(100 + Zuschlagsatz) : 100.

03 Faktor =

0

—

Berechnung. LE = Fr.,,
EP = Faktor.

Summe Drittrechnungen netto.
T-AwGe

T-WgGe A

>

Bauhauptgewerbe,
wettbewerbsmassig, auf
Basis

Angebot

Grundlagen und Bedingungen

Regieansatze.

Unveranderliche Ansatze: Es
gelten unveranderliche Anséatze
fur die Dauer der Leistungen des
Unternehmers. Eine
Preisanderung wird zusatzlich
verrechnet.

Preisanderung: Verfahren ana-
log den Hauptarbeiten nach
Vertrag.

3'000 LE A

500 LE A

2'000 LE A

500 LE A

2'000 LE A

500 LE A
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320

321
.001

.002

.003

.004

.005

.006

.007

Total 111

Léhne

Lohne.

02 KBOB-Honorarkategorie A.
03 LE = h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie B.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie C.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie D.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie E.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie F.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 KBOB-Honorarkategorie G.

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe

Regiearbeiten

10
10

20
10

20
10

15
10

15
10

15
10

15
10

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE
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112

000

010
011

100

0

—_

Prifungen

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fir seine individuellen
Bedlrfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 112D/2013.
Prufungen (V'21)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-

.100
110
120

.200
.210

.300
.310

.320

.330

400
410

gltungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK
Ubernommen

und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergiitungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Priifungen.
Prifbericht inkl. Bewertung.

Einrichten: Generell ist in diesen
Positionen das Vorhalten und
Entfernen der Priifgerate
einzurechnen.

Bei Wiirfeln und Bohrkernen.

Fachgerechte Lagerung, falls
erforderlich inkl. Klimatisierung
und Wasserlagerung.

Bei Versuchsankern.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit
bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total
Minuten 150.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit
bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total
Minuten 60.

In der Entsorgung der
Versuchsanker sind Transporte
und Geblhren enthalten.

Bei Versuchspfahlen.

Prifeinrichtung umsetzen von
einem Versuchspfahl zum andern
Versuchspfahl.
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011.500
510

.600

.610

.700
.710

012
.100
110

120

030

031
.100

.200

.300

032
.100
110
120

130

Bei Potenzialmessungen.

Anschlisse, Kontrollmessungen,
Wassern der Oberflachen,
Protokollieren von relevanten
visuellen Feststellungen in
Planen, Darstellen der
Messwerte numerisch und
grafisch in Farbe oder
Grauabstufungen, statistische
Auswertungen und
Interpretationen der Ergebnisse
mit Zwischen- und Schlussbericht
nach Merkblatt SIA 2006.

Bei Walzasphalt und
Gussasphalt.

Herstellung von Prifkérpern im
Labor.

Bei Fugendichtstoff.

Probenvorbereitung der
Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei Prifungen.

Beurteilung und Interpretation der
Ergebnisse.

Instandsetzung der
Probenahmestellen.

Begriffe, Abkiirzungen,
Verstédndigung

Begriffe.

Bewertung der Prifungen:
Vergleich der Messergebnisse
mit den Richt- und Normwerten
sowie Aussage bezuglich
Uebereinstimmung bzw.
Nichtlibereinstimmung.

Beurteilung und Interpretation der
Prifungen: Folgerungen aus den
erhaltenen Ergebnissen,
Beurteilung der Massgeblichkeit
und Folgen.

Boden: Gemisch mineralischer
Bestandteile in Form einer
Ablagerung, aber fallweise
organischen Ursprungs, das mit
geringem mechanischem
Aufwand separiert werden kann
und das unterschiedliche Anteile
von Wasser und Luft enthalt. Der
Begriff wird jedoch auch fir
Auffillungen, umgelagerten
Boden oder anthropogenes
Material verwendet, die ein
ahnliches Verhalten aufweisen,
z.B. zerkleinertes Gestein,
Hochofenschlacken, Flugaschen.

Abkurzungen.
Abkurzungen A bis M.
AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

ASTM: American Society for
Testing and Materials.

CBR: California Bearing Ratio.
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032.140

150

.160

170

180

.200
.210
.220
.230

.240

.250

.300

310

.320

.330

.340

.350

033
.100
.200

.300

400

R 090
R 092

R .100

R .200

R .300

DAfStb: Deutscher Ausschuss fiir
Stahlbeton.

D-R: Verfahren nach Dobrolubov-
Romer: Frost- und Frost-Tausalz-
Bestandigkeit. Zeitschrift "Strasse
und Verkehr" und Norm SN 640
464.

FTIR: Fourier-Transformations-
Infrarot-Spektroskopie.

ISRM: International Standard for
Rock Mechanics.

MARSH: MARSH-Trichter zur
Prifung des Fliessverhaltens.

Abkurzungen N bis T.

NW: Nennweite.

Oe-Richtlinie fur Spritzbeton.
SVG: Schweizerischer Verband
fir Geokunststoffe Dietikon.
SVGW: Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches,
Zirich.

TVA: Technische Verordnung
Uber Abfalle.

Abkurzungen V bis Z.

VBBo: Verordnung Uber
Belastungen des Bodens vom
1. Juli 1998.

VoV: Verband offentlicher
Verkehr.

VSA: Verband Schweizer
Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute.

VSV: Verein Schweizer
Vorspannfirmen, Bern.

ZTV-SIB: Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Schutz und
Instandsetzung von
Betonbauteilen.

Verstandigung.
Lagedefinition von Flachen.

Liegende Flachen: horizontal
oder geneigt bis % 15.

Stehende Flachen: vertikal oder
geneigt Gber % 15.

Ueberkopfflachen: horizontal
Uber Kopf bis vertikal.

Weitere Bestimmungen

Erganzende Bestimmungen fiir
Arbeiten:

Vor Inangriffnahme der
einzelnen Arbeiten sind diese
jeweils mit der Bauleitung zu
besprechen.

Fachgerechter Transport sowie
Lagerung und Entsorgung aller
Prufkérper (Bohrkerne, Beton-/
Belagsproben usw.) ist in den
Einheitspreisen einzurechnen.
Der Personalaufwand ist in

samtlichen Einheitspreisen
einzurechnen.
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R 092.400

R .600

R 093

R .100

R .200

R .300

R 400

100

110

111

.200
.201

01

Koordinationsaufwand mit
Bauleitung und Bauunternehmer
ist in den Einheitspreisen
einzurechnen.

Wartezeiten bei Probeentnahmen
sind einzurechen.

Vergutungsregelung Priifungen
Betonarbeiten /
Reprofilierungen und
Oberflachenschutz / Abdichtung
/ Gussasphalt (MA) /
Korrosionsschutz von
Stahlkonstruktionen

Das Einrichten am Prifungsort
ist in die Prifungspositionen
einzurechnen.

Bei Probeentnahmen ist der
Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben
wahrend mind. 1 Jahr bzw. bis
zur Freigabe durch die
Bauleitung einzurechnen.

Bei Probeentnahmen am
Bauwerk

ist die Wiederinstandsetzung
der Probeflache einzurechnen.

Die Prifungen sind zu
dokumentieren und zu
interpretieren. Die Unterlagen
sind der Bauleitung per Mail
(pdf) zu Ubermitteln. Alle
Aufwendungen sind in die
Einheitspreise der
entsprechenden Priifungen und
Untersuchungen einzurechnen.

Erdbau, Boden,
Fundationsschichten und

Deponiebau

Betreffend
Vergultungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

Fir Prafungen am Bauwerk.

Boden und Aushubmaterialien.

Zu Pos. 181.105

Inkl. sdmtlichen Einrichtungen.

T-AwGe A 1 St
T-WgGe A 1 St

T-AsWa A 1 St
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111.205 Fundationsschichten und
bewehrte Erdstitzkorper.
01 Zu Pos. 185.102
Inkl. sdmtlichen Einrichtungen.

T-AwGe A 2 St A e e
T-WgGe A 2 Ot A e e
T-AsWa A 18t A

.207 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Baustelleneinsatze und

Arbeiten.

02 Zu Pos. 111.201
T-AwGe A LS
T-WgGe A LS
T-AsWa A 18t A

.208 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Baustelleneinsatze und
Arbeiten.
02 Zu Pos. 111.205
T-AwGe A 2 St A

T-WgGe A 28t A

T-AsWa A 1St A

180 Priifungen am Bauwerk

181 Untergrund und ungebundene
Schichten.

.100 Lockergesteine.

.105 01 Prifung Plattendruckversuche.
02 Nach Norm SN 670 317.
03 Gegengewicht ist einzurechnen.
T-AwGe A 2 St A

T-WgGe A 28t A

T-AsWa A 18t A

185 Ungebundene
Fundationsschichten,
Grabenauffiillungen,
Gleisschotter und bewehrte
Erdstlitzkorper.

.100 Ungebundene
Fundationsschichten.
.102 01 Prifung Plattendruckversuche.
02 Nach Norm SN 670 317.
03 Gegengewicht ist einzurechnen.

T-AwGe A S St A e
T-WgGe A 3 St A e
T-AsWa A 2 St A
R 190 Zuschlage / Weitere
Leistungen
R 191 Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze.
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R 191.105 01 Zuschlag Nacht- und/oder

R 192
R
R
R
R
300

.101

102

103

104

Wochenendeinsatze als Zuschlag

zu Einsatz- / Wegpauschale und

Arbeiten

fur Beprobung PAK-Gehalt.

Zu Pos. 900 ff

LE = St (Zuschlag pro

Probeentnahme)

T-AwGe A

T-WgGe A
T-AsWa A

Weitere Leistungen

01 Prifungen ME-Messunge:

Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fiir ME-Messungen)
sind in dieser Position
einzurechnen.

T-AwGe A

01 Prifungen Belage:

Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fir Belage) sind
in dieser Position
einzurechnen.

T-AwGe A

01 Prifungen Beton:

Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fiir Beton) sind in
dieser Position einzurechnen.

T-AwGe A

01 Weitere Leistungen

Bauherrenprifer:

Leistungen die nach Auffassung
des Bauherrenprifers nicht im
LV enthalten sind oder fehlen
und deshalb separat zu
entschadigen sind.
Beschreibung:

Verkehrsanlagen,
bitumenhaltige Schichten
und

Leitungsbauten

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

25 St
10 St

>
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310 Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung
311 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.
.100 Fir Probenahmen und
Probentransporte.
110 Probenahmen.
113 Fir Kernbohrungen in
bitumenhaltigen Schichten.
T-AWGe A 32 St A ...............................................................
T-WgGe A 18 St A e e,
T-ASWa A 4 St A ...............................................................
.114 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Baustelleneinséatze und
Arbeiten.
02 Zu Pos. 311.113
T-AwGe A 32 St A
T-WgGe A 15 St A
T-AsWa A 4 St A
TOtaI 311.114 51 St .............................. 0.00
.115 01 Baustelleneinsatze inkl. An- und
Ruckreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.
Fur Entnahme Proben (inkl.
Ruckstellungen) fiir
Mischgutprifungen Walzasphailt.
02 Zu Pos. 321ff und 323ff.
T-AWGe A 95 St A ...............................................................
T-WgGe A 45 St A
T-ASWa A 8 St A ...............................................................
.116 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Baustelleneinséatze und
Arbeiten.
02 Zu Pos. 311.115
T-AWGe A 95 St A ...............................................................
T-WgGe A 45 St A e
T-ASWa A 8 St A ...............................................................
.117 01 Baustelleneinsatze inkl. An- und
Rickreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.
Fir Entnahme Proben fiir
Prifungen Gussasphalt.
02 Zu Pos. 324ff
T-AWGe A 14 St A ...............................................................
.118 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Baustelleneinsatze und
Arbeiten.
02 Zu Pos. 311.117
T-AwGe A 7 St A
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314

315

320

321

.100

110
A12

A13

.200
.210
211

.100

110

11

.100
.101

.200

.220

221

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in
bitumenhaltigen Schichten.

Bohrkerndurchmesser mm 150.
Bohrkernlange mm 101 bis 150.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Bohrkernlange mm 151 bis 200.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Weitere Probenahmen.

Ab Baustelle.

Asphaltmischgut.

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Probenahmestellen instand
setzen.

Bohrkern-Entnahmestellen in
bitumenhaltigen Schichten. Inkl.
Anstreichen von
Anschlussflachen, Einflllen und
Verdichten von geeignetem
Asphaltmischgut.
Bohrkerndurchmesser bis

mm 150.

Bohrkernlange bis mm 300. Mit
Asphaltbeton.

T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Priifungen an bitumenhaltigen
Materialien und Schichten
Bindemittel.
Bindemittelriickgewinnung.

Nach Norm SN 670 403.

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Sammelprifungen fur Einbau und
Probeeinbau (SN 640 434).

Bindemittel aus Rickgewinnung.
Ruckgewinnung in U'pos.-
Gruppe .100.

Reinbitumen. Erweichungspunkt
R+K (SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), Penetrationsindex
(670 202-NA).

T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

180
70
30

15
15
10

200
80
20

195
85
40

200
80
20

100
40
10

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St
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321.222

323
100
110
112

400

402

403

404

405

PmB elastomermodifiziert.
Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische
Ruckstellung (SN 670 547).
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Walzasphalt.
Sammelpriifungen.
Asphaltmischgut-Priifungen.
Mischgutuntersuchung mit
volumetrischer Bestimmung
Rohdichte. Léslicher
Bindemittelgehalt (SN 670 401),
Korngréssenverteilung (SN 670
402), Rohdichte (SN 670 405),
Marshall-Priifung mit Stabilitat S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408).

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Prifungen an Bohrkernen im
Labor.

Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Trennen der Schichten.
Ausmass: Anzahl
Schichtentrennungen.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Raumdichte (SN 670 406),
Hohlraumgehalt (SN 670 408)
und Verdichtungsgrad (SN 640

430). Ausmass: Anzahl
Schichten.

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Bestimmung des
Schichtenverbunds (SN 670

461). Ausmass: Anzahl
Schichtentrennungen.

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

100
40
10

100
40
10

195
85
40

390
170
80

390
170
80

390
170
80

St
St
St

St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

>
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324

380

381

.100
102

405

406

.100
110
11

A12

A13

01 Haftzugprifung PBD auf MA (SIA

Gussasphalt.
Sammelprifungen.
Loslicher Bindemittelgehalt (SN

670 401), Korngréssenverteilung

(SN 670 402), statische
Eindringtiefe
(SN 670 420), dynamische

Eindringtiefe (SN 640 431-20-NA,

Ziffer 30).
T-AwGe

281/3, SN 640 450a Tabelle 12)

02 LE = St

01 Prifung Schichtverbund MA (SIA

T-AwGe

281/3, SN 640 440c -Tabelle 4)

02 LE = St

01

T-AwGe

Priifungen am Bauwerk

Bitumenhaltige Schichten.
Walzasphalt.
Verdichtung.

Raumdichte und
Verdichtungsgrad an
Deckschichten mit
Isotopensonde. Ausmass:
Einsatzdauer auf der Baustelle.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Raumdichte und
Verdichtungsgrad an Trag- und
Binderschichten mit
Isotopensonde. Ausmass:
Einsatzdauer auf der Baustelle.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Baustelleneinsétze fiir
Isotopensonde an
Deckschichten.
Baustelleneinsatze inkl. An- und
Rickreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

.114 01 Baustelleneinsatze flr

Isotopensonde an
Binderschichten.
Baustelleneinsatze inkl. An- und
Ruckreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

60.00
35.00
10.00

170.00
100.00
10.00

41
15

54
30

o O T

O T T

LE

LE

LE
LE
LE

>

>
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381.115 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten fiir Isotopensonde an
Deckschichten.

02 LE = h (Zuschlag pro
Stundeneinsatz)

03 Zu Pos. 381.111
T-AwGe A 30 LE A

T-WgGe A 20 LE A

T-AsWa A 5 LE A

.116 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten fiir Isotopensonde an
Binderschichten.

02 LE = h (Zuschlag pro

Stundeneinsatz)
03 Zu Pos. 381.112
T-AwGe A 85 LE A
T-WgGe A S0 LE A
T'ASWa A 5 LE A ...............................................................
383 Fahrbahnoberflachen.

.200 Griffigkeit.

.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

211 01 Messmethode
Griffigkeitsmessungen mit SKM,
Doppelmessung (Abnahme)
02 LE = m (pro Fahrbahn)
T-AwGe A 60'000 LE A

212 02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

03 Baustelleneinsatze fur
Griffigkeitsmessungen.
Baustelleneinsatze inkl. An- und
Rickreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.
Zu Pos. 383.211

T-AwGe A 10 LE A s s
T-WgGe A B LE A s e
T-AsWa A 2 LE A

.213 02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

03 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten fur

Griffigkeitsmessungen.

Zu Pos. 383.211 / 383.212

T-AWGe A 10 LE A ...............................................................
T-WgGe A B LE A e
T-AsWa A 2 LE A

.300 Ebenheit.
310 Langsebenheit.
311 Langsebenheitsindizes
(SN 640 516-5).
01 Messmethode
Langsebenheit mit Fahrzeug
unter Verkehr, pro Fahrspur.
T-AwGe A 60'000.00 m A
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383.

314

315

.320
.321

322

323

400

01 Baustelleneinséatze fiir
Langsebenheit.
Baustelleneinsatze inkl. An- und
Riickreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.
Zu Pos. 383.311

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten fir
Griffigkeitsmessungen.

Zu Pos. 383.314 / 383.311

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Querebenheit.
Unebenheiten im Querprofil
(SN 640 516-8).

01 Messmethode
Querebenheit mit Fahrzeug unter
Verkehr, pro Fahrspur alle 10 m.
T-AwGe

01 Baustelleneinséatze fir
Querebenheit.
Baustelleneinsatze inkl. An- und
Rickreise Personal sowie An-
und Abtransport Einrichtungen.
Zu Pos. 383.321

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten fir
Griffigkeitsmessungen.

Zu Pos. 383.322 / 383.321

02 LE = Stk (Baustelleneinsatz)

T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Betonbauwerke,
Betondecken und
Mauerwerk

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

LE

2 LE

5'600

LE
LE

St

LE
LE

LE
LE

>
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410 Baustelleneinsatze,

Einrichtungen,
Probenbearbeitung

411 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

.200 Fir Prifungen am Bauwerk.

.206 01 Baustelleneinsatze inkl. An-
/Abreise Personal, Gerate und
Messeinrichtungen.

Ausmass: Anzahl Einsatze
(Dauer pro Einsatz ca. 1/2 Tag)
- Briicke Wattingen
Briickenliberbau (4x)
- Briicke Ried Silenen (2x)
- FZRS Fundamente (7x)
02 Zu Pos. 413ff und 481ff
T-AwGe A 11 St A

T-WgGe A 2 St A

.301 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu zu Einsatz- / Wegpauschale
und Arbeiten.

02 LE = St (Zuschlag pro
Baustelleneinsatz)
03 Zu Pos. 411.206

T-AWGe A 6 LE A ...............................................................

T-WgGe A LB A e
412 Einrichtungen fir Probenahmen

und Prifungen am Bauwerk, inkl.

Instandsetzung

Probenahmestelle.

.001 02 Zu Pos. 413.112 und 481.311
T-AwGe A 1g A

413 Proben herstellen. Inkl. Schalen,
Ausschalen, Nachbehandeln und
Lagern bis Prufung.

.100 Frischbeton.
.110 Wiirfel.

.112 01 Kantenldnge mm 150.
Inkl. Transport ins Labor und
fachgerechtes Lagern.
- Briicke Wattingen
Briickentberbau (4x 12 Wirfel)
- Briicke Ried Silenen (2x 12
Wiirfel)
- FZRS Fundamente (35 Wiirfel)

T-AwGe A 97 St A

T-WgGe A 10 St A

420 Priifungen an Beton (1)

421 Druckfestigkeit und
Elastizitatsmodul.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253
und SN EN 12 504-1/ SIA
262.213). Inkl. Zuschneiden und
Schleifen der Priifkorper.
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421.110
111

430
431

.100
120
121

432
.100
.101

.300
.303

433

.100
101

480
481

.300
310

311

Wiirfel mm 150x150x150.
Einzelprifungen.
T-AwGe

T-WgGe

Priifungen an Beton (2)

Eindringvermégen und
Durchlassigkeit von Beton fiir
Flussigkeiten und Gase.
Nach Norm SIA 262/1.
Anhang B: Chloridwiderstand.
Prifserien an 5 Proben.
T-AwGe

T-WgGe

Frost-Tausalz-Verhalten.
Nach Norm SIA 262/1.
Anhang C: Frost-Tausalz-
Widerstand. Priifserien an 4
Bohrkernen oder 3 Platten.
T-AwGe

T-WgGe
Nach anderen Methoden.
Karbonatisierungswiderstand

(SIA 262/1).
T-AwGe

T-WgGe

Chemische und biologische
Einwirkungen.

Chemische Einwirkungen.

Sulfatwiderstand (SIA 262/1,
Anhang D). Prifserien an
6 Proben.

T-AwGe
T-WgGe

Priifungen am Bauwerk

Frischbetonkontrollen an Beton
und Spritzbeton. Inkl.
Probenahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsatze in

Pos. 411, Einrichtungen in Pos.
412.

Sammelprifungen.
Frischbeton-Rohdichte,
Wassergehalt und
Wasserzementwert w/z,
Konsistenz, inkl. Verdichtungs-,
Ausbreit- oder Setzmass und
Luftgehalt

(SIA 262/1 und SN EN 12 350).
Sammelpriifungen.

T-AwGe

T-WgGe

.312 03 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 481.311

T-AwGe
T-WgGe

97 St
10 St

2 St

2 St

14 St
2 St

7 St
2 St
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500

510

511

.200
202

.207

.208

.209

580
582

.100

110
114

115

Abdichtungen,
Bautenschutz und
Instandsetzung

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Ruckreise Personal

sowie An- und Abtransport

Einrichtungen.

Fir Prifungen am Bauwerk.

Mortel, Versiegelungen und

Oberflachenschutzsysteme.
01 Zu Pos. 582ff

Ausmass: Anzahl Einsatze

T-AwGe

01 Abdichtung (EP/PBD)

02 Zu Pos. 584ff
Ausmass: Anzahl Einsatze
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 511.202
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 511.207
T-AwGe

Priifungen am Bauwerk

Mortel, Versiegelungen und
Oberflachenschutzsysteme.
Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/
SIA 162.421).

Prifserien mit 3 Einzelprifungen.

01 Flachenart:
Untergrund Beton / Mértel

Haftzugprifungen:
Ausmass: pro Serie a je 3
Prufungen

T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 582.114
T-AwGe

12 St

6 St

6 St

3 St

8 St

4 St
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582.200 Weitere Prufungen (1).

.208 01 Prufung
Impragnierende Hydrophobierung
(Verfahren 1.1 geméass SN EN
1504-2)
Prifung Wasseraufnahme (SN
EN
ISO 15148) anhand
Bohrkernprobe, pro Tiefenstufe

03 LE = pro Priifungen

T-AwGe A 120 LE A

.209 03 LE = pro Prufungen
04 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 582.208
T-AwGe A 60 LE A

584 Dichtungsbahnen.

.100 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prifserien mit 3 Einzelprifungen.
.104 01 Flachenart
Epoxidharzversiegelung
T-AwGe A 6 St A

.105 01 Flachenart
PBD Abdichtung (SIA 281/3)
T-AwGe A 6 St A

.106 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.104

T-AwGe A 3 St A

.107 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.105

T-AwGe A 3 St A

.601 01 Fehlstellenfreiheit der
Epoxidharzversiegelung.
Abfunken der
Epoxidharzoberflache bis ca.
kV 25.
Inkl. Bezeichnung der
Fehlistellen.
02 LE =m2
T-AwGe A 200 LE A

.602 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.601
02 LE=m2
T-AwGe A 100 LE A

600 Stahlbau und Holzbau

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

610 Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

611 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.



LV
1.216.2

EP AmGo6 - Hauptarbeiten
Bauherrenlabor 2022 / 2023
112D/13 Prifungen (V'21)

BauPlus 27.01.2022
LV 004
Seite 20/22

611.401

402

670

672
.501

.502

.503

.504

800

810

811

.100
.101

01 Baustelleneinsatze (resp.
Fabrikationsstatte UN) inkl.
An-/ Abreise Personal, Gerate
und Messeinrichtungen.

02 LE = Ausmass: pro Einsatz

03 Fur Oberflachenprifung.

Zu Pos. 672ff.
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 611.401

02 LE = Ausmass: pro Einsatz
T-AwGe

Priifungen an Bauwerken aus
Stahl

Oberflachenschutz.

01 Trockenschichtstarke
Beschichtung.
Zerstorungsfreie Prifung nach
SN EN ISO 2808. Kalibration
ISO 19840.
Rauigkeitszuschlag nach
effektiven Messwerten (Halfte
des Mittelwertes aus den
Messungen).

02 LE = h (effektive Priifdauer)
T-AwGe

01 Tockenschichtstarke
Beschichtung.
Prifung mittels
Keilschnittgerat.

02 LE = h (effektive Priifdauer)
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 672.501

02 LE = h (effektive Priifdauer)
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 672.502

02 LE = h (effektive Prifdauer)
T-AwGe

Zustandserfassung

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einsatze am Bauwerk,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Einsatze am Bauwerk. Inkl.
An- und Rckreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.
Fir Probenahmen.
01 Ausmass: Anzahl Einsatze
02 Zu Pos. 813ff
T-AwGe
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811.102 01 Zuschlag Nacht- und/oder

813

.100

.101

Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 811.101

01

T-AwGe

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und
Spritzbeton, bewehrt und
unbewehrt, Mértel und
Mauerwerk. Inkl. Umsetzen
Bohrgerat. Baustelleneinsatze in
Pos. 811, Einrichtungen in Pos.
812, Probenahmen mit
Bohrkernen in Beton in Abschnitt
400.

Inkl. Ortung der Bewehrung in
horizontale, vertikale und
geneigte Flachen sowie
Untersichten.

Nutzbare Bohrkernlange fir
Prifungen min. 100 mm

02 LE=St
03 Entnahme von Bohrkernen D =

50

mm. L > 100 mm.

Die Bewehrung / Vorspannung
darf nicht beschadigt werden
(Einsatz von
Bewehrungsortungsgerat resp.
Georadar ist einzurechnen).
Ausmass: pro Bohrkern

Alle Flachen.

T-AwGe

.102 01 Zuschlag Nacht- und/oder

900

910

911

.001

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 813.101

02 LE = St

01

T-AwGe

Fliissige und gasférmige
Stoffe, Umweltschutz und

Immissionen

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einrichtungen und
Probenbearbeitung
Proben entnehmen.

Probeentnahme zur Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

02 LE = Anzahl Proben
03 Entnahme Kernbohrungen in

bitumenhaltigen Schichten.
Bohrkerndurchmesser 150mm.
Bohrkernlange bis 300mm.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa
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912
.001 01

02
03

913

.001 01

02
03

914

201 01

02

930
933

.100
103 01

02

03

Total 112

Einrichtungen.

Einrichtungen fiir die
Probeentnahme zur Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

LE = Anzahl Proben

Fur Kernbohrungen.

Inkl. allen notwenigen
Maschienen und Materialien.

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

Probenahmestellen instand
setzen.

Instandsetzen
Probeentnahmestellen fir die
Bestimmung des PAK-Gehaltes.
LE = Anzahl Proben
Bohrkern-Entnahmestelle in
bitumenhaltigen Schichten.

Inkl. Anstreichen von
Anschlussflachen, Einflillen und
Verdichten von geeignetem
Asphaltmischgut.
Bohrkerndurchmesser 150mm.
Bohrkernlange bis 300mm.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Priifergebnisse
zusammenstellen, beurteilen und
interpretieren.

Prufergebnisse der Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

LE = Anzahl Proben

T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Priifungen an festen Stoffen

Bauabfalle. Bestimmung der
Maoglichkeiten zur
Wiederverwendung.
Ausbauasphalt.

Prifung: Quantitative
Bestimmung des PAK-Gehalt.
Prifmethode: Am
rickgewonnenen Bindemitel mit
Hochleistungschromatograf.

Inkl. Entsorgen des
Probematerials.

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

Prifungen

40 LE A
10 LE A

40 LE A
10 LE A

Gesamttotal
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