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111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fir seine individuellen
Bedlrfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 111D/2015.

01 Regiearbeiten (V'21)

—_

200 Bauhauptgewerbe,
wettbewerbsmassig, auf
Basis

von Ansatzen

230 Materialien
231 Grundlagen.
.100 Wenn keine entsprechenden

Ansatze vereinbart sind, gilt die
Dokumentation "Grundlagen
Regiekalkulation" des SBV.

232 Rabatt des Unternehmers.
Berechnung Faktor.
.100 01 Rabattsatz %
02 Faktor =
(100 - Rabattsatz) : 100.
03 Faktor =

233 Berechnung. LE = Fr.,,
EP = Faktor.
.001 Summe Materialien nach
Abrechnung mit Regieansatzen.
T-AwGe A 2'000 LE A

T-WgGe A 500 LE A

240 Maschinen, Gerate, Werkzeuge
und Betriebsmaterial

241 Grundlagen.
.100 Wenn keine entsprechenden
Ansatze vereinbart sind, gilt die

Dokumentation "Grundlagen
Regiekalkulation" des SBV.

243 Rabatt des Unternehmers bei
Abrechnung exkl. Bedienung.
Berechnung Faktor.
.100 01 Rabattsatz %
02 Faktor =
(100 - Rabattsatz) : 100.
03 Faktor =
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245

.001

250
251

100

252

.001

260

262

.100

Berechnung bei Abrechnung exkl.
Bedienung. LE = Fr.,
EP = Faktor.

Summe Maschinen, Gerate,

Werkzeuge und Betriebsmaterial

nach Abrechnung mit

Regieansatzen.

T-AwGe A

T-WgGe A

Fremdleistungen

Rabatt des Unternehmers.
Berechnung Faktor.

01 Fremdleistung
02 Regietarif

03 Rabattsatz %
04 Faktor =

(100 - Rabattsatz) : 100.

05 Faktor =

Berechnung. LE = Fr.,
EP = Faktor.

Summe Fremdleistungen nach
Abrechnung mit Regieansatzen.
T-AwGe A

T-WgGe A

Arbeiten und Lieferungen
durch Dritte

Weiterverrechnung von

Sub- oder
Nebenunternehmerrechnungen
mit Koordinationsaufwand fir den
Hauptunternehmer.

Zuschlag des
Hauptunternehmers. Berechnung
Faktor.

.110 01 Zuschlagsatz %
02 Faktor =

.200

.201

300

310
311

.100

(100 + Zuschlagsatz) : 100.

03 Faktor =

0

—

Berechnung. LE = Fr.,,
EP = Faktor.

Summe Drittrechnungen netto.
T-AwGe

T-WgGe A

>

Bauhauptgewerbe,
wettbewerbsmassig, auf
Basis

Angebot

Grundlagen und Bedingungen

Regieansatze.

Unveranderliche Ansatze: Es
gelten unveranderliche Anséatze
fur die Dauer der Leistungen des
Unternehmers. Eine
Preisanderung wird zusatzlich
verrechnet.

Preisanderung: Verfahren ana-
log den Hauptarbeiten nach
Vertrag.

3'000 LE A

500 LE A

2'000 LE A

500 LE A

2'000 LE A

500 LE A
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320

321
.001

.002

.003

.004

.005

Total 111

Léhne

Lohne.

02 Aufsichtspersonal.
03 LE = h.
T-AwGe

T-WgGe
02 Fachspezialist

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 Fachpersonal

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 Hilfspersonal

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe
02 Auszubildende

03 LE =h.
T-AwGe

T-WgGe

Regiearbeiten

20
10

15
10

15
10

15
10

15
10

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE

LE
LE
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112

000

010
011

100

0

—_

Prifungen

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fir seine individuellen
Bedlrfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 112D/2013.
Prufungen (V'21)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-

.100
110
120

.200
.210

.300
.310

.320

.330

400
410

gltungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK
Ubernommen

und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Vergiitungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Priifungen.
Prifbericht inkl. Bewertung.

Einrichten: Generell ist in diesen
Positionen das Vorhalten und
Entfernen der Priifgerate
einzurechnen.

Bei Wiirfeln und Bohrkernen.

Fachgerechte Lagerung, falls
erforderlich inkl. Klimatisierung
und Wasserlagerung.

Bei Versuchsankern.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit
bei Ausziehversuchen an
vorgespannten Ankern total
Minuten 150.

Inbegriffene Kraftstufenwartezeit
bei Ausziehversuchen an
ungespannten Ankern total
Minuten 60.

In der Entsorgung der
Versuchsanker sind Transporte
und Geblhren enthalten.

Bei Versuchspfahlen.

Prifeinrichtung umsetzen von
einem Versuchspfahl zum andern
Versuchspfahl.
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011.500
510

.600

.610

.700
.710

012
.100
110

120

030

031
.100

.200

.300

032
.100
110
120

130

Bei Potenzialmessungen.

Anschlisse, Kontrollmessungen,
Wassern der Oberflachen,
Protokollieren von relevanten
visuellen Feststellungen in
Planen, Darstellen der
Messwerte numerisch und
grafisch in Farbe oder
Grauabstufungen, statistische
Auswertungen und
Interpretationen der Ergebnisse
mit Zwischen- und Schlussbericht
nach Merkblatt SIA 2006.

Bei Walzasphalt und
Gussasphalt.

Herstellung von Prifkérpern im
Labor.

Bei Fugendichtstoff.

Probenvorbereitung der
Kocherproben nach Norm
SN EN 13 880-6.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei Prifungen.

Beurteilung und Interpretation der
Ergebnisse.

Instandsetzung der
Probenahmestellen.

Begriffe, Abkiirzungen,
Verstédndigung

Begriffe.

Bewertung der Prifungen:
Vergleich der Messergebnisse
mit den Richt- und Normwerten
sowie Aussage bezuglich
Uebereinstimmung bzw.
Nichtlibereinstimmung.

Beurteilung und Interpretation der
Prifungen: Folgerungen aus den
erhaltenen Ergebnissen,
Beurteilung der Massgeblichkeit
und Folgen.

Boden: Gemisch mineralischer
Bestandteile in Form einer
Ablagerung, aber fallweise
organischen Ursprungs, das mit
geringem mechanischem
Aufwand separiert werden kann
und das unterschiedliche Anteile
von Wasser und Luft enthalt. Der
Begriff wird jedoch auch fir
Auffillungen, umgelagerten
Boden oder anthropogenes
Material verwendet, die ein
ahnliches Verhalten aufweisen,
z.B. zerkleinertes Gestein,
Hochofenschlacken, Flugaschen.

Abkurzungen.
Abkurzungen A bis M.
AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.

ASTM: American Society for
Testing and Materials.

CBR: California Bearing Ratio.
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032.140

150

.160

170

180

.200
.210
.220
.230

.240

.250

.300

310

.320

.330

.340

.350

033
.100
.200

.300

400

R 090

R 091
R .100

DAfStb: Deutscher Ausschuss fiir
Stahlbeton.

D-R: Verfahren nach Dobrolubov-
Romer: Frost- und Frost-Tausalz-
Bestandigkeit. Zeitschrift "Strasse
und Verkehr" und Norm SN 640
464.

FTIR: Fourier-Transformations-
Infrarot-Spektroskopie.

ISRM: International Standard for
Rock Mechanics.

MARSH: MARSH-Trichter zur
Prifung des Fliessverhaltens.

Abkurzungen N bis T.
NW: Nennweite.
Oe-Richtlinie fur Spritzbeton.

SVG: Schweizerischer Verband
fir Geokunststoffe Dietikon.

SVGW: Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches,
Zirich.

TVA: Technische Verordnung
Uber Abfalle.

Abkurzungen V bis Z.

VBBo: Verordnung Uber
Belastungen des Bodens vom
1. Juli 1998.

VoV: Verband offentlicher
Verkehr.

VSA: Verband Schweizer
Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute.

VSV: Verein Schweizer
Vorspannfirmen, Bern.

ZTV-SIB: Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Schutz und
Instandsetzung von
Betonbauteilen.

Verstandigung.
Lagedefinition von Flachen.

Liegende Flachen: horizontal
oder geneigt bis % 15.

Stehende Flachen: vertikal oder
geneigt Gber % 15.

Ueberkopfflachen: horizontal
Uber Kopf bis vertikal.

Weitere Bestimmungen

Installationen generell

Samtliche Installationen wie
An- und Ruckreise Personal,
Fahrzeugpark und Prifgerate,
Transport und Einlagerung von
Proben, Vorhalten - Benutzen -
Mieten von Prifeinrichtungen
und deren Zubehor,
Subunternehmerleistungen (z.B.
Gegengewicht), etc. sind in

die jeweiligen Positionen
einzurechnen ausser es sind
explizit Positionen
ausgeschrieben.
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R 092 Erganzende Bestimmungen fiir
Arbeiten:
R .100 Vor Inangriffnahme der

einzelnen Arbeiten sind diese
jeweils mit der Bauleitung zu
besprechen.

R .200 Fachgerechter Transport sowie
Lagerung und Entsorgung aller
Prifkorper (Bohrkerne, Beton-/
Belagsproben usw.) ist in den
Einheitspreisen einzurechnen.

R .300 Der Personalaufwand ist in
samtlichen Einheitspreisen
einzurechnen.

R 400 Koordinationsaufwand mit
Bauleitung und Bauunternehmer
ist in den Einheitspreisen
einzurechnen.

R .500 Zuschlage fiir Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze sind in die
einzelnen Positionen
einzurechnen sofern nicht dafiir
separate Positionen
ausgeschrieben sind.

R .600 Wartezeiten bei Probeentnahmen
sind einzurechen.

R 093 Vergultungsregelung Prifungen
Betonarbeiten /
Reprofilierungen und
Oberflachenschutz / Abdichtung
/ Gussasphalt (MA) /
Korrosionsschutz von
Stahlkonstruktionen

R .100 Das Einrichten am Priifungsort
ist in die Prifungspositionen
einzurechnen.

R .200 Bei Probeentnahmen ist der
Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben
wahrend mind. 1 Jahr bzw. bis
zur Freigabe durch die
Bauleitung einzurechnen.

R .300 Bei Probeentnahmen am
Bauwerk
ist die Wiederinstandsetzung
der Probeflache einzurechnen.

R 400 Die Priifungen sind zu
dokumentieren und zu
interpretieren. Die Unterlagen
sind der Bauleitung per Mail
(pdf) zu Ubermitteln. Alle
Aufwendungen sind in die
Einheitspreise der
entsprechenden Prifungen und
Untersuchungen einzurechnen.

100 Erdbau, Boden,
Fundationsschichten und

Deponiebau

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
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R

180
181

185

190

191

Priifungen am Bauwerk

Untergrund und ungebundene
Schichten.
.100 Lockergesteine.
.105 01 Prifung Plattendruckversuche.
02 Nach Norm SN 670 317.
03 Inkl. Einsatz- und Wegpauschale.
Gegengewicht ist einzurechnen
(gem. Pos. 090.000)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Ungebundene
Fundationsschichten,
Grabenauffiillungen,
Gleisschotter und bewehrte
Erdstitzkorper.
.100 Ungebundene
Fundationsschichten.
.102 01 Prifung Plattendruckversuche.
02 Nach Norm SN 670 317.
03 Inkl. Einsatz- und Wegpauschale.
Gegengewicht ist einzurechnen
(gem. Pos. 090.000)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Zuschlage / Weitere
Leistungen

Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze.

.101 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten
fur ME-Prufungen.

Zu Pos. 180 ff

LE = St (Zuschlag pro
Probemessung)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

.102 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten
fur Belagsprufungen/Proben
Bohrkerne.

Zu Pos. 314.112 und .113
LE = St (Zuschlag pro
Probeentnahme)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

2 St
2 St
1 St

5 St
3 St
2 st

3 St
2 st
1 St

130 St
55 St
25 St



LV

1.216.2

EP AmGo6 - Hauptarbeiten
Bauherrenlabor
112D/13 Prifungen (V'21)

BauPlus 22.12.2021
LV 003
Seite 9/21

R

R

191

192

.103 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten
fur Belagsprifungen/Proben
Mischgut.

Zu Pos. 314.211

LE = St (Zuschlag pro
Probeentnahme)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

.105 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Einsatz- / Wegpauschale und
Arbeiten
fur Beprobung PAK-Gehalt.

Zu Pos. 900 ff

LE = St (Zuschlag pro
Probeentnahme)
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Weitere Leistungen

Prifungen ME-Messunge:
Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fiir ME-Messungen)
sind in dieser Position
einzurechnen.

T-AwGe

Prifungen Belage:
Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fiir Belage) sind
in dieser Position
einzurechnen.

T-AwGe

Prifungen Beton:

Samtliche Auswertung und
Zusammenstellung aller
Ergebnisse (fir Beton) sind in
dieser Position einzurechnen.
T-AwGe

.104 01 Weitere Leistungen
Bauherrenprifer:
Leistungen die nach Auffassung
des Bauherrenprifers nicht im
LV enthalten sind oder fehlen
und deshalb separat zu
entschadigen sind.
Beschreibung:

101 O

—

102 0

—

103 0

—

120 St
45 St
15 St

25 St
10 St
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300

310

311

.100

110
114

115

314
.100

110
A12

13

.200
.210
211

Verkehrsanlagen,
bitumenhaltige Schichten
und

Leitungsbauten

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rckreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

Fur Probenahmen und
Probentransporte.
Probenahmen.

01 Baustelleneinsatze inkl. An-/
Abreise Personal, Gerate und
Messeinrichtungen.

Inkl. Entnahme Proben und
Ruckstellproben
Ausmass: Anzahl Einsatze

02 Zu Pos. 324ff

T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu zu Einsatz- / Wegpauschale
und Arbeiten.

LE = St (Zuschlag pro
Baustelleneinsatz)

02 Zu Pos. 311.114

T-AwGe

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in
bitumenhaltigen Schichten.

Bohrkerndurchmesser mm 150.

Bohrkernlange mm 101 bis 150.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Bohrkernldange mm 151 bis 200.
T-AwGe

T-WgGe

T-AsWa

Weitere Probenahmen.

Ab Baustelle.

Asphaltmischgut.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

14

180
70
30

15
15
10

180
70
20

St

St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

>
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315 Probenahmestellen instand
setzen.
.100 Bohrkern-Entnahmestellen in

bitumenhaltigen Schichten. Inkl.
Anstreichen von
Anschlussflachen, Einflllen und
Verdichten von geeignetem
Asphaltmischgut.

110 Bohrkerndurchmesser bis
mm 150.
A1 Bohrkernlange bis mm 300. Mit
Asphaltbeton.
T-AwGe A 195 St A

T-WgGe A 85 St A
T-AsWa A 40 St A

320 Priifungen an bitumenhaltigen
Materialien und Schichten
321 Bindemittel.
.100 Bindemittelrickgewinnung.

101 Nach Norm SN 670 403.
T-AwGe A 195 St A

T-WgGe A 85 St A
T-AsWa A 40 St A

.200 Sammelpriifungen fur Einbau und
Probeeinbau (SN 640 434).

.220 Bindemittel aus Rickgewinnung.
Ruckgewinnung in U'pos.-
Gruppe .100.
222 PmB elastomermodifiziert.
Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512), Penetration
(SN 670 511), elastische
Rickstellung (SN 670 547).
T-AwGe A 100 St A

T-WgGe A 40 St A
T-AsWa A 20 St A

323 Walzasphalt.
.100 Sammelprifungen.
110 Asphaltmischgut-Prifungen.

12 Mischgutuntersuchung mit
volumetrischer Bestimmung
Rohdichte. Loslicher
Bindemittelgehalt (SN 670 401),
Korngréssenverteilung (SN 670
402), Rohdichte (SN 670 405),
Marshall-Prifung mit Stabilitat S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408).

T-AwGe A 90 St A

T-WgGe A 35 St A
T-AsWa A 10 St A
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323

324

380
381

400

402

403

404

405

.100
102

405

406

.100

110
11

Prifungen an Bohrkernen im
Labor.

Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Trennen der Schichten.
Ausmass: Anzahl
Schichtentrennungen.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Raumdichte (SN 670 406),
Hohlraumgehalt (SN 670 408)
und Verdichtungsgrad (SN 640
430). Ausmass: Anzahl
Schichten.

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

Bestimmung des
Schichtenverbunds (SN 670
461). Ausmass: Anzahl
Schichtentrennungen.

T-AwGe
T-WgGe
T-AsWa

Gussasphalt.

Sammelprifungen.

Loslicher Bindemittelgehalt (SN
670 401), Korngréssenverteilung
(SN 670 402), statische
Eindringtiefe

(SN 670 420), dynamische
Eindringtiefe (SN 640 431-20-NA,
Ziffer 30).

T-AwGe

01 Haftzugprifung PBD auf MA (SIA
281/3, SN 640 450a Tabelle 12)
02 LE = St
T-AwGe
01 Prifung Schichtverbund MA (SIA
281/3, SN 640 440c -Tabelle 4)
02 LE = St
T-AwGe

Priifungen am Bauwerk

Bitumenhaltige Schichten.
Walzasphalt.
Verdichtung.

Raumdichte und
Verdichtungsgrad an
Deckschichten mit
Isotopensonde. Ausmass:
Einsatzdauer auf der Baustelle.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

195 St A
85 St A
40 St A

390 St A
170 St A
80 St A

390 St A
170 St A
80 St A

390 St A
170 St A
80 St A

60.00 h A
35.00 h A
10.00 h A



LV EP AmGo6 - Hauptarbeiten BauPlus 22.12.2021
1.216.2 Bauherrenlabor LV 003
112D/13 Prifungen (V'21) Seite 13/21

381.112 Raumdichte und
Verdichtungsgrad an Trag- und
Binderschichten mit
Isotopensonde. Ausmass:
Einsatzdauer auf der Baustelle.
T-AwGe A 170.00

T-WgGe A 100.00
T-AsWa A 10.00

.113 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu zu Einsatz- / Wegpauschale
und Arbeiten.

02 LE = h (Zuschlag pro
Stundeneinsatz)

03 Zu Pos. 381.111
T-AwGe A 30 LE A

T-WgGe A 20 LE A
T-AsWa A 5 LE A

.114 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu zu Einsatz- / Wegpauschale
und Arbeiten.

02 LE = h (Zuschlag pro
Stundeneinsatz)

03 Zu Pos. 381.112
T-AwGe A 85 LE A

T-WgGe A 50 LE A
T-AsWa A 5 LE A

=
>

>
>

>
>

383 Fahrbahnoberflachen.
.200 Griffigkeit.
.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).
211 01 Messmethode
Griffigkeitsmessungen mit SKM,
Doppelmessung (Abnahme)
02 LE = m (pro Fahrbahn)
03 Inkl. Einsatzpauschale
T-AwGe A 60'000 LE A

.300 Ebenheit.
310 Langsebenheit.

311 Langsebenheitsindizes

(SN 640 516-5).

Messmethode

Langsebenheit mit Fahrzeug

unter Verkehr, pro Fahrspur.

Inkl. Einsatzpauschale

T-AwGe A 60'000.00 m A

.320 Querebenheit.

321 Unebenheiten im Querprofil

(SN 640 516-8).

Messmethode

Querebenheit mit Fahrzeug unter

Verkehr, pro Fahrspur alle 10 m.

Inkl. Einsatzpauschale

T-AwGe A 5600 St A

0

—_

0

—_
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400

410

411

.200
.206 01 Baustelleneinsatze inkl. An-/

.301

412

.001

413

.100
110
A1

131

Betonbauwerke,
Betondecken und
Mauerwerk

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

Fir Prafungen am Bauwerk.

Abreise Personal, Gerate und
Messeinrichtungen
Ausmass: Anzahl Einsatze

02 Zu Pos. 413ff und 481ff

T-AwGe
T-WgGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu zu Einsatz- / Wegpauschale
und Arbeiten.

02 LE = St (Zuschlag pro

Baustelleneinsatz)

03 Zu Pos. 411.206

T-AwGe
T-WgGe

Einrichtungen fiir Probenahmen
und Prifungen am Bauwerk, inkl.
Instandsetzung
Probenahmestelle.

02 Zu Pos. 413.111, 413.131 und

01

481.311
T-AwGe

Proben herstellen. Inkl. Schalen,
Ausschalen, Nachbehandeln und
Lagern bis Prifung.

Frischbeton.

Wiirfel.

Kantenlange mm 150.
T-AwGe

T-WgGe

Frischbetonprifung, inkl.
herstellen von 12 Probewdrfeln
150x150x150 mm, Transport ins
Labor und fachgerechtes
Lagern.

02 LE = Ausmass: Anzahl Einsatze

(Dauer ca.1/2 Tag)

03 - Br Wattingen Briickenliberbau

(4x)
- Br Ried Silenen (2x)
T-AwGe

97
10

St
St

LE
LE

gl

St
St
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413.132 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 413.111

02 LE = St
T-AwGe A 18 LB A
T-WgGe A 5 LE A

.133 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 413.131
02 LE = Ausmass: Anzahl Einsatze
(Dauer ca.1/2 Tag)

T-AwGe A 3 LB A e
420 Priifungen an Beton (1)
421 Druckfestigkeit und

Elastizitatsmodul.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253
und SN EN 12 504-1/ SIA
262.213). Inkl. Zuschneiden und
Schleifen der Prifkorper.

110 Wiurfel mm 150x150x150.

A1 Einzelprifungen.
T-AWGe A 97 St A ...............................................................
T-WgGe A 100 St A e
430 Priifungen an Beton (2)
431 Eindringvermégen und

Durchlassigkeit von Beton fiir
Flussigkeiten und Gase.

.100 Nach Norm SIA 262/1.
120 Anhang B: Chloridwiderstand.

121 Prifserien an 5 Proben.
T-AWGe A 8 St A ...............................................................
T-WgGe A 2 St A e e
432 Frost-Tausalz-Verhalten.

.100 Nach Norm SIA 262/1.

101 Anhang C: Frost-Tausalz-
Widerstand. Priifserien an 4
Bohrkernen oder 3 Platten.
T-AwGe A 8 St A

T-WgGe A 28t A

.300 Nach anderen Methoden.

.303 Karbonatisierungswiderstand
(SIA 262/1).
T-AwGe A 8 St A

TWqGe N g ap AT

433 Chemische und biologische
Einwirkungen.
.100 Chemische Einwirkungen.
101 Sulfatwiderstand (SIA 262/1,
Anhang D). Prifserien an
6 Proben.
T-AwGe A 8 St A

T-WgGe A 28t A
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480
481

Priifungen am Bauwerk

Frischbetonkontrollen an Beton
und Spritzbeton. Inkl.
Probenahmen und Messen von
Luft- und Betontemperaturen.
Baustelleneinsatze in

Pos. 411, Einrichtungen in Pos.
412.

.300 Sammelpriifungen.
310 Frischbeton-Rohdichte,

Wassergehalt und
Wasserzementwert w/z,
Konsistenz, inkl. Verdichtungs-,
Ausbreit- oder Setzmass und
Luftgehalt

(SIA 262/1 und SN EN 12 350).

311 Sammelpriifungen.

T-AwGe
T-WgGe

.312 03 Zuschlag Nacht- und/oder

500

510

511

Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 481.311
T-AwGe

T-WgGe

Abdichtungen,
Bautenschutz und
Instandsetzung

Betreffend
Vergultungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baustelleneinsitze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

.200 Fir Prifungen am Bauwerk.
.202 Mortel, Versiegelungen und

Oberflachenschutzsysteme.
01 Zu Pos. 582ff

Ausmass: Anzahl Einsatze

T-AwGe

207 01 Abdichtung (EP/PBD)

02 Zu Pos. 584ff
Ausmass: Anzahl Einsatze
T-AwGe

.208 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 511.202
T-AwGe

.209 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 511.207
T-AwGe

8 St
2 St

4 St
2 St

12 St

6 St

6 St

3 St
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580 Priifungen am Bauwerk
582 Mortel, Versiegelungen und

Oberflachenschutzsysteme.

.100 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/
SIA 162.421).

110 Prifserien mit 3 Einzelprifungen.

.114 01 Flachenart:
Untergrund Beton / Mortel

Haftzugprufungen:

Ausmass: pro Serie a je 3

Prifungen

T-AwGe A 8 St A

.115 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 582.114
T-AwGe A 4 St A

.200 Weitere Prufungen (1).

.208 01 Prufung
Impragnierende Hydrophobierung
(Verfahren 1.1 geméass SN EN
1504-2)
Prifung Wasseraufnahme (SN
EN
ISO 15148) anhand
Bohrkernprobe, pro Tiefenstufe

03 LE = pro Priifungen

T-AwGe A 120 LE A

.209 03 LE = pro Prufungen
04 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 582.208
T-AwGe A 60 LE A

584 Dichtungsbahnen.
.100 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prifserien mit 3 Einzelprifungen.
.104 01 Flachenart
Epoxidharzversiegelung
T-AwGe A 6 St A

.105 01 Flachenart
PBD Abdichtung (SIA 281/3)
T-AwGe A 6 St A

.106 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.104
T-AwGe A 3 St A

.107 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.105
T-AwGe A 3 St A

.601 01 Fehlstellenfreiheit der
Epoxidharzversiegelung.
Abfunken der
Epoxidharzoberflache bis ca.
kV 25.
Inkl. Bezeichnung der
Fehlistellen.
02 LE =m2
T-AwGe A 200 LE A
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584.602 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 584.601
02 LE =m2
T-AwGe

600 Stahlbau und Holzbau

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

610 Baustelleneinsitze,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

611 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Riickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

401 01 Baustelleneinsatze (resp.

Fabrikationsstatte UN) inkl.
An-/ Abreise Personal, Gerate
und Messeinrichtungen.

02 LE = Ausmass: pro Einsatz

03 Fir Oberflachenpriifung.
Zu Pos. 672ff.
T-AwGe

402 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 611.401
02 LE = Ausmass: pro Einsatz
T-AwGe

670 Priifungen an Bauwerken aus
Stahl

672 Oberflachenschutz.

.501 01 Trockenschichtstarke
Beschichtung.
Zerstorungsfreie Prifung nach
SN EN ISO 2808. Kalibration
ISO 19840.
Rauigkeitszuschlag nach
effektiven Messwerten (Halfte
des Mittelwertes aus den
Messungen).

02 LE = h (effektive Prifdauer)
T-AwGe

.502 01 Tockenschichtstarke
Beschichtung.
Prufung mittels
Keilschnittgerat.
02 LE = h (effektive Prifdauer)
T-AwGe

.503 01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als Zuschlag
zu Pos. 672.501
02 LE = h (effektive Prifdauer)
T-AwGe

100 LE A
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672.504 01 Zuschlag Nacht- und/oder

800

810

811

.100
.101

102

813

.100

101

Wochenendeinsatze als Zuschlag

zu Pos. 672.502
02 LE = h (effektive Priifdauer)
T-AwGe

Zustandserfassung

Betreffend
Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einsdtze am Bauwerk,
Einrichtungen,
Probenbearbeitung

Einsatze am Bauwerk. Inkl.
An- und Rickreise Personal
sowie An- und Abtransport
Einrichtungen.

Fir Probenahmen.

01 Ausmass: Anzahl Einsatze
02 Zu Pos. 813ff
T-AwGe

01 Zuschlag Nacht- und/oder
Wochenendeinsatze als
Zuschlag.

02 Zu Pos. 811.101
T-AwGe

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und
Spritzbeton, bewehrt und
unbewehrt, Mortel und
Mauerwerk. Inkl. Umsetzen

Bohrgerat. Baustelleneinsatze in

Pos. 811, Einrichtungen in Pos.
812, Probenahmen mit

Bohrkernen in Beton in Abschnitt

400.

01 Inkl. Ortung der Bewehrung in
horizontale, vertikale und
geneigte Flachen sowie
Untersichten.

Nutzbare Bohrkernlange fir
Prifungen min. 100 mm

02 LE = St

03 Entnahme von Bohrkernen D =
50
mm. L > 100 mm.

Die Bewehrung / Vorspannung
darf nicht beschadigt werden
(Einsatz von
Bewehrungsortungsgerat resp.
Georadar ist einzurechnen).
Ausmass: pro Bohrkern

Alle Flachen.

T-AwGe

.102 01 Zuschlag Nacht- und/oder

Wochenendeinsatze als Zuschlag

zu Pos. 813.101
02 LE = St
T-AwGe
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900

910

911

.001

912

.001

913

.001

914

.201

Fliissige und gasformige
Stoffe, Umweltschutz und

Immissionen

Betreffend
Vergultungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einrichtungen und
Probenbearbeitung

Proben entnehmen.

01 Probeentnahme zur Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

02 LE = Anzahl Proben

03 Entnahme Kernbohrungen in
bitumenhaltigen Schichten.
Bohrkerndurchmesser 150mm.
Bohrkernlange bis 300mm.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Einrichtungen.

01 Einrichtungen fir die
Probeentnahme zur Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

02 LE = Anzahl Proben

03 Fir Kernbohrungen.

Inkl. allen notwenigen
Maschienen und Materialien.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Probenahmestellen instand
setzen.

01 Instandsetzen
Probeentnahmestellen fir die
Bestimmung des PAK-Gehaltes.

02 LE = Anzahl Proben

03 Bohrkern-Entnahmestelle in
bitumenhaltigen Schichten.

Inkl. Anstreichen von
Anschlussflachen, Einfiillen und
Verdichten von geeignetem
Asphaltmischgut.
Bohrkerndurchmesser 150mm.
Bohrkernlange bis 300mm.
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

Prifergebnisse
zusammenstellen, beurteilen und
interpretieren.

01 Prifergebnisse der Bestimmung
des PAK-Gehaltes.

02 LE = Anzahl Proben
T-AwGe

T-WgGe
T-AsWa

50
20

50
20

LE
LE
LE

LE
LE
LE

>

>
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930 Priifungen an festen Stoffen

933 Bauabfalle. Bestimmung der
Méglichkeiten zur
Wiederverwendung.

.100 Ausbauasphalt.
.103 01 Prifung: Quantitative
Bestimmung des PAK-Gehalt.
02 Prifmethode: Am
riickgewonnenen Bindemitel mit
Hochleistungschromatograf.
03 Inkl. Entsorgen des
Probematerials.

T-AwGe A 50 St
T-WgGe A 20 St
T-AsWa A 4 St

Total 112  Priifungen

Gesamttotal
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