Honoraires d'ingénieur sanitaire

Selon norme SIA 108 - Coefficients 2017

Ce tableau comporte des arrondis, ceci peut entrainer de Iégeres différences
par rapport a vos propres tableaux

Ingénieur :
Projet : Castel Notre-Dame

Etabli par / date :

Codt horaire moyen Fr./n \:|

Cofits de |'ouvrage

CFC 25 installation sanitaires Ba 2'468'000
Coit de I'ouvrage total admis B 2'468'000

Coefficients SIA / 2017

Quote-part

Gi
sp 100%

Deg. difficulté
n.

7 0.066 p=

72 11.280

Fact. ajust. Fact. grpe  Fact. prest. sp. Temps moy. néc.
fi i Si Tn

1
1.00

1.00 1.00

Ouvrage complet - Tableau des honoraires

H Total

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison et adjudication
51 Projet d'exécution

52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achevement

CFC 25 installation
sanitaires

[%] du colit des travaux

Ouvrage complet - Tableau des heures

T Total

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison et adjudication
51 Projet d'exécution

52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achevement

CFC 25 installation
sanitaires

CFC 25 installation sanitaires sp

31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication
51 Projet d'exécution

52 Exécution de I'ouvrage

53 Mise en service, achévement
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1.00
1.00
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1.00
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1.00
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Prestations ordinaires totales 100%

100%

Récapitulation finale HT
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