
Honoraires d'ingénieur sanitaire Ingénieur  :

Selon norme SIA 108 - Coefficients 2017 Projet : Castel Notre-Dame

Ce tableau comporte des arrondis, ceci peut entraîner de légères différences Etabli par / date :

par rapport à vos propres tableaux

Coût horaire moyen Fr./h Coefficients SIA / 2017 Z1 0.066 p= 14.95%

Z2 11.280

Coûts de l'ouvrage Quote-part Deg. difficulté Fact. ajust. Fact. grpe Fact. prest. sp. Temps moy. néc.

qi ni ri ii si Tm

CFC 25 installation sanitaires Ba 2'468'000 sp 100% 1.00 1.00 1.00

Coût de l'ouvrage total admis B 2'468'000

Ouvrage complet - Tableau des honoraires H Total
CFC 25 installation

sanitaires

31 Avant-projet

32 Projet de l'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison et adjudication

51 Projet d'exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achèvement

[%]  du coût des travaux

Ouvrage complet - Tableau des heures T Total
CFC 25 installation

sanitaires

31 Avant-projet

32 Projet de l'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison et adjudication

51 Projet d'exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achèvement

CFC 25 installation sanitaires sp q Tm i Tp s h H

31 Avant-projet 6% 6% 1.00 1.00

32 Projet de l'ouvrage 20% 20% 1.00 1.00

33 Procédure de demande d'autorisation

41 Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication 23% 23% 1.00 1.00

51 Projet d'exécution 23% 23% 1.00 1.00

52 Exécution de l'ouvrage 18% 18% 1.00 1.00

53 Mise en service, achèvement 10% 10% 1.00 1.00

Prestations ordinaires totales 100% 100%

Récapitulation finale HT
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