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1 Projektiubersicht

1.1  Allgemeine Ubersicht

Die 1973 in Betrieb genommene Strecke zwischen Neudorf (SG Ost) und Rheineck soll einer
Instandsetzung unterzogen werden. Von den rund 15.2km Strecke liegen 13.8km auf der NO1 und
rund 1.4km ab Meggenhus auf der N23. Im Projektperimeter sind keine bestehenden Anschlisse,
wohl aber die Verzweigung Meggenhus und die Rastplatze Linkolnsberg, sowie Sulzberg enthalten.

Der Abschnitt verfugt Gber eine Betonfahrbahn mit einem asphaltierten Pannenstreifen und wurde
1973 als 2/2streifige HLS in Betrieb genommen. 2004/05 wurde eine umfassende Instandsetzung des
Abschnittes durchgefiihrt, hierbei wurde ein Hocheinbau eingebracht, zwischen Neudorf und
Meggenhus wurde zudem ein Fahrstreifen ergénzt (Betonunterlage mit Hocheinbau).

Das ausgeschriebene Projekt beinhaltet folgende Massnahmen:

e UPIaNS (geplante Ausfiihrung ab 2030)
e Instandsetzung des Trassees, inkl. Ausristung der Stammstrecke, sowie der Verzweigung
Meggenhus und der Ein- und Ausfahrten der Rastplétze Linkolnsberg und Sulzberg
e Instandsetzung diverser Kunstbauten
e Instandsetzung der Entwasserung, Anpassung an aktuelle Gesetzgebung
e Uberprufung und allenfalls Ergéanzung oder Ersatz Larmschutzmassnahmen
e  Komplettersatz der BSA
e Integration der BSA in die Uibergeordneten Systeme
e Umsetzung PUN von Neudorf bis Meggenhus (geplante Ausfiihrung bis 2029)
e Div. bauliche, signalisations- und markierungstechnische sowie betriebeliche Massnahmen

Abbildung 1: Projektperimeter UPIaNS Neudorf (SG Ost) - Rheineck

1.2  Spezifische Ubersicht
Nachfolgend wird auf gewisse Eigenheiten der vorhandenen Strecke eingegangen. Diese sind in
keiner Weise abschliessend.

e Trassee

Ausldser des vorliegenden UPlaNS-Projektes ist das Alter des Strassenbelages. Schwerpunktmassig
sind im EK durch den PV Bau die Zustande der gesamten Fahrbahn zu erheben, zu beurteilen und in
Zusammenarbeit mit den weiteren Projektbeteiligten die mdglichen Sanierungsmassnahmen
aufzuzeigen. Insbesondere ist hierbei auch auf die vorhandene Betonfahrbahn einzugehen. Es ist zu
prifen, ob der Hocheinbau ersetzt oder ein Totalersatz der Fahrbahn erfolgen soll.

Des Weiteren sind Aussagen zu den Fahrzeugriickhaltesystemen, den Wildschutzz&unen, etc. zu
machen. Mit dem Projektverfasser BSA hat der PV Bau die Kabelkanalfiihrungen zu koordinieren.
Die Beurteilung des Zustandes der heutigen Entwasserungsanlagen (Leitungen, Becken, etc.) sowie
die erste Beurteilung von méglichen SABA-Standorten erfolgt durch den Spezialisten Entwasserung.



Der PV Umwelt hat diesen dabei zu unterstitzen. Die Ergebnisse und Empfehlungen sind durch den
PV Bau in das EK zu Ubernehmen und in der Variantenstudie mit zu bericksichtigen. Die eigentliche
Ausarbeitung der notwendigen Entwasserungsmassnahmen erfolgt im Mandat des PV Bau, in enger
Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Entwésserung und dem PV Umwelt.

Zudem sind die Machbarkeit und die Randbedingungen fur die in der Projektgenerierung geforderte
4/0-Ertichtigung der Strecke, in der Phase EK abschliessend zu bearbeiten.
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Abbildung 2: Normalprofil im Bereich der Stammstrecke

e Kunstbauten

Fur die Kunstbauten liegen die letzten Hauptinspektionsberichte aus dem Jahre 2016 und teilweise
2021 vor. Die meisten Bauwerke sind in gutem oder annehmbarem Zustand mit dem Bedarf auf lokale
Instandsetzungen oder betrieblichen Unterhalt.

Acht Kunstbauten werden von der Erhaltungsplanung bereits heute Giberwacht, zudem sind bereits
Probleme, wie z.B. eine knappe Lichte-Hohe bekannt. Die 4/0-Tauglichkeit ist heute bei etlichen
Kunstbauten nicht gegeben.

Die Kunstbauten sind im Rahmen des EK vom PV Bau zu untersuchen und zu beurteilen, eine auf das
Gesamtprojekt abgestimmte Massnahmenbeurteilung ist abzugeben.
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Abbildung 3: Querschnitt eines Viadukts

e Larm

Fir die Bearbeitung der ZEL und des Larmschutzprojektes wird ein separates Mandat (PV Larm)
beschafft. Die bauliche Zustandsiuberpriifung der vorhandenen Larmschutzbauten liegt im
Aufgabenbereich des PV Bau.

e BSA

Aufgrund der Restlebensdauer ist die gesamte BSA im Projektperimeter zu ersetzen. Der
Ausrustungsgrad ist mindestens auf «mittel», im Bereich der PUN auf «hoch» auszulegen. Der Ersatz
der BSA wird durch den PV BSA bearbeitet.



e Okologie
Die Autobahn tangiert 6kologisch wertvolle Gebiete (Gewasserschutzbereiche und Grundwasser-
schutzzonen).

Weiter sind im Bereich der Verzweigung Meggenhus Altlastablagerungen zu finden, die teilweise zu
Setzungen gefiihrt haben. Es handelt sich, gemass aktuellem Kenntnisstand, vor allem um Deponien
der Klassen I, Il und IV.

-
-

Abbildung 4: Belasteter Standort im Bereich der Verzweigung Meggenhus

e Landbeanspruchungen
Die Einflusse infolge Landbeanspruchung durch SABA, Larmschutzwénde, Installationsplatze und
deren Erschliessung, etc. sind durch den PV Umwelt prifen.

e Naturgefahren

Die Relevanz von Naturgefahren auf den Projektperimeter wird durch den Spezialisten Naturgefahren

gepruft, gegebenenfalls sind Massnahmen zur Verminderung/Vermeidung auszufiihren.

Folgende Gefahrdungen sind heute bekannt:

e Hochwassergefahrdungen im Bereich unterhalb des Viaduktes Bergbach und unterhalb des
Viaduktes Goldach - Gefahrdung fiir Rutschungen ist gegeben

¢ Hochwassergefahrdung im Bereich der Hangstrecke von Goldach bis Giber Rorschacherberg

¢ Vereinzelte Hochwassergefahrdungen in einzelnen Streckenbereiche etc.

Der PV Umwelt unterstutzt den Spezialisten Naturgefahren bei Bedarf.

1.3 Pannenstreifenumnutzung — PUN

Zwischen Neudorf und Meggenhus soll eine PUN in beide Fahrrichtungen realisiert werden. Die
Inbetriebnahme muss bis spatestens 2029 erfolgen.

Folgender Ablauf ist vorgesehen:

e Erstellung einer Variantenbetrachtung "permanente oder temporare PUN" durch den PV Bau in
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsingenieur und dem PV BSA. Abholen Entscheid temporére
oder permanente PUN an PSS.

¢ Planung der Standorte der notwendigen Signale, Kabelrohranlagen und allenfalls
Elektrozentralen.

e Ausfuhrung

1.4 Geschwindigkeits-Harmonisierung-und-Gefahren-Warnanlage (GHGW)

In den Abschnitten Neudorf (SG Ost) - Meggenhus, Meggenhus — Rorschach, Meggenhus-Rheineck
und SG Winkeln - Uzwil (ausserhalb des eigentlichen Projektperimeters) soll eine GHGW umgesetzt
werden. Der PV Bau hat, sofern die Option ausgeldst wird, die baulichen Aspekte dieser Anlage im
Rahmen der PUN (Abschnitt Neudorf — Meggenhus), resp. wo es keine PUN gibt gesondert zu
bearbeiten. Zur Zeit sind bezuglich der GHGW keine Arbeiten durch den PV Umwelt vorgesehen.

2  Leistungen PV Umwelt

Fir die Ausarbeitung des UPlaNS und der PUN sind die Leistungen von Ingenieuren und Spezialisten
aus verschiedenen Fachbereichen erforderlich. Gegenstand dieses Pflichtenhefts sind die Leistungen



des Projektverfassers Umwelt, welcher samtliche Leistungen zu den umweltrelevanten Themen in den
Phasen EK bis Submission (UPlaNS) sowie AP bis Submission (PUN) zu erbringen hat. Der PV muss
die erforderlichen Leistungen in den verschiedenen Fachbereichen gesamtheitlich bearbeiten. Der
spezifische Beschrieb der je Projektphase zu erbringenden Leistung ist in den Fachhandbiichern des
ASTRA zu finden (https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/standards/fachhanbuecher.html).

Der beauftragte Mandatstrager ist Schnittstelle und Ansprechpartner fur sémtliche Umweltthemen. Er
befindet sich entsprechend im Austausch mit den weiteren Auftragnehmern und Dienstleistern.

2.1  UPIaNS (Unterhalt und Ausbau, Phasen EK bis Submission)
Grundsatzlich sind in den einzelnen Phasen folgende Arbeiten zu leisten:

Phase EK

e Mitarbeit bei dem zu Beginn des EK durch den PV Bau zu erstellenden Variantenvergleichs
"Totalersatz vs. Hocheinbau" (abweichend zur Projektgenerierung soll nicht im vornherein von
einem Ersatz des Hocheinbaus ausgegangen werden. Die Varianten Totalersatz und Hocheinbau
sind gesamtheitlich zu betrachten und gegenliberzustellen).

e Bestandesaufnahmen und Handlungsbedarf ermitteln (Verifizierung und Auswertung von
vorhandenen Grundlagen, sowie veranlassen und auswerten, wie allenfalls durchfiihren von
zusatzlich benétigten Erhebungen, Prifungen, Begehungen etc.)

e Definition des Untersuchungsperimeters zur Umweltvertraglichkeitspriifung in Zusammenarbeit
mit dem Auftraggeber, den projektierenden Ingenieuren und in Absprache mit den zustandigen
bundesamtlichen und kantonalen Behdrden.

e Erstellung einer Umweltnotiz nach Fachhandbuch

o Umweltauswirkungen ermitteln und beschreiben (Umweltrelevanz-Matrix)
o Prifung der Gesetzkonformitat des Ist-Zustandes
o Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens
o Natur und Landschaft, Wildtierkorridore, Wald, Grundwasser, Wasserversorgung,
Entwéasserung, Oberirdische Gewasser, Storfallvorsoge, Altlasten, Abfélle und
Materialbewirtschaftung, Boden, Luft, Larm, Erschutterungen etc.
e Abklarung Bedarf einer UVP und eines Umweltvertraglichkeitsberichts (UVB) fur die Folgephase:

- Sofern eine UVB notwendig ist: Erstellung Pflichtenheft UVB Hauptuntersuchung 3. Stufe
- Fur die Phase MK: Erstellung Pflichtenheft MK
e Unterstiitzung der Gesamtprojektleitung bei Offentlichkeitsarbeiten

Phasen AP/MK

Grundlagen uberprifen, verifizieren und ggf. erganzen bzw. aktualisieren

Zeitliche und raumliche Abgrenzung der Untersuchungen gemass EK Uberprifen

Umweltauswirkungen ermitteln und beschreiben

Erarbeitung Umweltnotiz Phase MK, inkl. Pflichtenheft fir Phase MP

Uberarbeitung Pflichtenheft UVB 3.Stufe aufgrund Genehmigungsprozess des EK

Durchfiihrung der UVB Hauptuntersuchung 3. Stufe

Erstellen verschiedener, noch nicht definierter bundesrechtlicher Genehmigungsdossiers (m-

Dossier, zum Beispiel Rodung oder Schutz von Sonderarten)

Stufengerechte Definition und Projektierung der Ersatzmassnahmen (sofern notwendig)

e Begleitung des Plangenehmigungsverfahrens bis und mit PGV durch das GS UVEK (inkl.
Mitwirkung bei Offentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Einsprachen und Stellungnahmen)


https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/fachhanbuecher.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/fachhanbuecher.html

Phasen DP/MP

e Grundlagen Uberprufen, verifizieren und ggf. erganzen bzw. aktualisieren.
Raumliche Abgrenzung der Untersuchungen gemass (AP/MK) Uberprifen.
Umweltauswirkungen ermitteln und beschreiben.

Objektbezogene Umweltnotiz erstellen.

Erarbeiten Pflichtenheft UBB / BBB als Entwurf

Phase Submission

e Unterstiitzung des PV Bau bei der Erstellung der Unternehmersubmission in den
umweltbezogenen Themen

e allenfalls Erstellung von Submissionsbeilagen

2.2 PUN (Ausbau, Phasen AP bis Submission)
Analoge Arbeiten wie fiir den UPIaNS (siehe Kapitel 0) fiir die Phasen AP, DP und Submission.

2.3 Ubergeordnete Leistungen

Der Auftragnehmer hat folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzubereiten:

e Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte, gesamtheitliche Projektierung.

o Die Berucksichtigung der Vorgaben des ASTRA sowie der Gesetze, Verordnungen und Normen
bei der Projektbearbeitung.

o Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und

Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen).

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele.

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt.

Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren.

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen.

Die Informationspflicht gegentber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objektiv und

subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und

Gestaltung.

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber.

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen.

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung.

Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber.

Die Koordination der eigenen Leistungen mit allen Beteiligten und Fachbereichen.

Die Umsetzung des Projekthandbuchs.

Das Herbeiftuihren des Beizuges von Spezialisten.

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen

Pendenzen pro Projektstufe.

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers.

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen.

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den Projektgrundlagen des ASTRA sowie
Gesetzen, Verordnungen und Normen.

e Koordination mit Drittmandaten.

e Der technische und administrative Datenaustausch.

e Die Beschaffung und Verwendung der aktuellen Versionen der Dokumente auf der
Projektplattform des ASTRA.

3 Auftréage Dritter, Koordination

Neben dem PV Umwelt werden (Stand heute) folgende Mandate beschafft:
e PV Bau

e PV BSA

e Spezialist Entwasserung

e Verkehrsingenieur

PV Larm

e SPE Naturgefahren



Weitere Mandate (fiir Zustandsuntersuchung, Storfall, Geologie, etc.) werden in Absprache mit den
Projektbeteiligten beschafft.

Ebenfalls hat der PV Bau am Ende des EK den Synthesebericht, resp. im AP ff den Gibergeordneten
technischen Bericht in Koordination mit den anderen Beauftragten zu erstellen. Insbesondere ist der
PV Bau auch fiir das Zusammenstellen der tibergeordneten Kostenschatzung/-voranschlag und des
Terminplanes zustandig. Der PV Umwelt hat ihm die hierfiir die notwendigen Dokumente und
Informationen zu liefern.

4 Grundlagen

4.1 Grundlagen bestehende Anlagen
Im Zusammenhang mit dem aktuellen UPlaNS wurden im ASTRA Winterthur alle fir den UPIaNS
relevanten archivierten Unterlagen erfasst, zusammengestellt und digitalisiert. Diese Unterlagen
liegen mit Start EK vor.
Der Projektverfasser muss diese Unterlagen bei Datenubernahme auf Vollstandigkeit prifen. Dazu ist
allenfalls ein Archivbesuch notwendig.

4.2 Gesetze, Verordnungen und Normen
Bei der Projektbearbeitung sind samtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu berticksichtigen,
insbesondere
e Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960

¢ Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007 Bundesgesetz Uiber den Umweltschutz
(USG) vom 07. Oktober 1983

e Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPV) vom 19. Oktober 1988

e Bundesamt fir Umwelt 2009: UVP-Handbuch, Richtlinie des Bundes fir die
Umweltvertraglichkeitsprifung, Umwelt-Vollzug Nr. 0923

e Bundesamt fiir Umwelt 2007: UVP-Pflicht bei Anderung bestehender UVP-pflichtiger Anlagen.
Rechtsgutachten.

e Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten.
Wegleitung. 2003.

e Vollzugshilfe VVEA (mit Modulen), 2021

e Checkliste Umwelt bei nicht UVP-pflichtigen Nationalstrassenprojekten, 2017

e Normen der SIA

e SN-Normen

4.3 Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten sémtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fur

Nationalstrassen:

e Standards fur Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandblicher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

e Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/fachdokumente.html

e Leistungsbeschriebe und Pflichtenhefte
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-
infrastrukturprojekte/beschaffungs-vertragswesen/leistungsbeschriebe-und-pflichtenhefte.html

e Checkliste Umwelt fur nicht UVP-pflichtige Nationalstrassenprojekte
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/vollzugshilfen.html

e UVP Handbuch — Richtlinien des Bundes fur die Umweltvertraglichkeitspriifung
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/vollzugshilfen.html

e Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/vollzugshilfen.html
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5 Kosten

Fur den Perimeter des UPlaNS N01/56, N23/06 Neudorf (SG Ost) - Rheineck ergeben sich gemass
Projektgenerierung die in der nachfolgenden Tabelle (gegliedert nach Hauptkostenart und
Finanzierungskonti, gerundet auf 1 Mio. CHF) zusammengefassten Grobkosten (+/- 30 %):

Kosten Unterhalt Ausbau
Realisierung 91 25
Landerwerb 0 2
Projektierung 14 4
Unvorhergesehenes 10 3
PUN (grobe Schatzung) 20
Zwischentotal 115 54
MwSt. 7.7 % 9 4
Total inkl. MWSt. 124 58
Total Projekt inkl. MWSt. 182

Tabelle 1: Kosten, Preisbasis Juli 2020, in Mio. CHF

Die oben dargestellte Kostenschatzung geht von einem Ersatz des Hocheinbaus aus und beinhaltet
keine Massnahmenkosten einer allfalligen 4/0-Verkehrsfihrung. Zudem ist die Option GHGW nicht
enthalten.



6 Terminplan

Beschrieb Beginn Ende

UPlaNS Stammstrecke

Erhaltungskonzept - EK 01.04.2022 31.11.2023
Grundlagen- und Variantenerarbeitung 01.04.2022 3011.2022
Start Mandat PV Umwelt 01.06.2022
‘ariantenentscheid Hocheinbau vs. Teilersatz 17.11.2022
Projektierung EK Dossier (Stammstrecke)  18.11.2022 31.05.2023
Abgabe Entwurfsdossier an FU 01.06.2023
Vorprifung durch FU 01.06.2023 31.07.2023
Uberarbeitung der Unterlagen 01.08.2023 30.09.2023
Definitive Dossierabgabe 01.10.2023
Prafung und Genehmigung EK 01.10.2023 30.11.2023

Massnahmenkonzept - MK Mai 24 Dez 25

Massnahmenprojekt - MP Jan. 26 Dez 27

Auflageprojekt - AP (auflagerelevante Elemente)

Erarbeitung AP Mai 24 Feb 26
dffentliche Auflagen AP 01.03.2026 31.03.2026
PGV, Abschluss PGV 01.04.2026 Juni 28

Detailprojekt - DP (auflagerel. Elemente) Juli 28 Juni 29

Submissionen (alle Elementa)

Vorlos Jan. 27 Dez 27
Hauptlos (U- und A-Teil) Maov. 27 Dez 28

Bau
Vorlos I 2029
Hauptlos (U- und A-Teil) r 2030”7 2032

DAW 01.01.2033 31.07.2033

P treif tzung (PUN)

Ausfithrungsprojekt - AP 01.04.2022 30.09.2025
Grundlagenerarbeitung 01.04.2022 31.08.2022
Start Mandat PV Umwelt 01.06.2022
Erstellung AP (inkl. Integr. Umwelt, Larm, etc 01.09.2022 30.09.2023
Abgabe Entwurfsdossier an FU 30.09.2023
Prifung durch FU ASTRA 01.10.2023 30.11.2023
Uberarbeitung, Aufgleisen Verfahren 01.12.2023 29.02.2024
Offentliche Auflage 01.03.2024 31.03.2024
PGV, Abschluss PGV 01.04.2024 31.12.2025

Detailprojekt - DP 01.01.2026 31.12.2026

Submission 01.01.2027 31.12.2027

Bau 2029

DAW 01.01.2030 31.03.2030

i

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | 2031 2032
[ o |
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Projektorganisation Bauherr

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt firr Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur

N01/56, N23/06 UPlaNS Neudorf (SG Ost) - Rheineck (Projekt-Nr. 080409)

(Prioritdares Projekt)

Phasen Globales Erhaltungskonzept (EK) — Realisierung/DaW

Projektorganisation Stand vom 28.07 2021

Fachstellen Bund*

+ BAFU

«  BAV

*  Weitere nach Bedarf

Fachstellen Kanton*

+  Polizei
- Umwelt- und Forstamter
- Landenwerb

Raumplanung
Ereignisdienste/Sicherheit*
{Bevdlkerungsschutz)

Projektbezogena Arbeit in Kommissionen®

Auftraggeber
(ACT)
Stammorganisation
Projektorganisation
Projektsteuerung (PS) Begleitkommission®
Vorsitz- BL PM Kontakte zu kt. Baudirektionen, K,
Mitgleider: Gemeinden, Interessengruppen
s ACH
. FC*
=  BLFU*
= BLICF
« FBL Fachspezialisten ASTRA
+  GPL *  Fachunterstiitzung (FasS)
. | + K Filiale - Erhaltungsplanung Filiale
»  Stab (BHU) - StreMa__
»  Weitere nach Bedarf = | +KFilale
=  RechtsdienstLanderwerb RDL*

»  Weitere nach Bedarf Gesamtprojektleitung (GPL) — Betrieb
| Oberbauleitung (OBL) «  Gebietseinheit
— Vorsitz: Gesamtprojektleiter oder + SiBe
Spezialisten Bauherr Stv.: Gesamtprojektleiter ] = VMZ”
+  Verkehrsplaner*
+  Prifingenieure” | Information/Kommunikation*
+«  Entwasserung — extemn
= Akustk® Stab (BHU + externe OBL)™
« BSA — (Bauherrenunterstiitzung)
s Umwelt*
* UBBI/BBB Phase EK-Realisisrung Dal¥
+«  MNaturgefahren
< +  Weitere nach Bedarf
PV BAU | - -
PV Ent- Verkehrs- - PV Natur- PV Baull Verkehrs-
PIE wisserung ingenieur PULTED oW gefahren techniker LETERE
) EK bis MKJ EK bis MK/ EK bis EK bis MK/ MKJAP bis MP/DP bis Subm. bis
EK EKDbis IBN EK AP AP Subm. AP IBN BN BN
. ) AP bis , Subm. bis
AP bis IBN AP bis IBN AP AP AP Subm. DP bis IBN BN
_________ Kein Bestandteil dieser Ausschreibung | gestandtes | _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _______
dieser
Ausschreibung
Legende:
- fallweise
= Stammstrecke



