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Abteilung Landschaft und Gewässer
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ausser Betrieb
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Werkleitungslegende:

übrige Werkleitungen
H

P1

B1/96

  1021

Kanalisation

< DN 200
≥ DN 200

bestehend

BSA

H

mit Schlammsammler
SAF

Schluckschacht
EST

projektiert

AD*

Trinkwasser Steuerleitung

Trinkwasser 

Elektro

öffentliche Beleuchtung
(Kandelaber / Abspannung / inkl. Lage Fundament)

Fernwärme

TV

Telefon

Gas

Jaucheleitung

Leerrohr / Hüllrohr

Abbruch

Piezometer

Sondierbohrung / Baggerschlitze

Höhenfixpunkt

Strassenablauf

Sickerleitung

ausser Betrieb
in Strassenbereich: ø < 200 -> kappen und verschliessen
ausserhalb Strassenbereich: alle kappen und verschliessen

Abbruch
in Strassenbereich: ø ≥ 200 -> verfüllen oder abbrechen

Schmutzabwasser

Regenabwasser

Strassenabwasser

Mischabwasser

Kabelverbindungen
* = AD-Rohr, Anschluss Detektor

VideodetektionSchlaufe

Detektoren = Schlaufen / Videodetektion

Abbruch

LSA - Masten / LSA - Portal

Bergbach

Katzenhaldenbach
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Strassensanierung
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.

O
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Böschungsneigung 

Übergang von variabel auf 1:3

Böschungsneigung 1:3

Böschungsneigung 1:3

Böschungsneigung 1:3

Böschungsneigung var.

OK=  472.60 m.ü.M.

HQ5

HQ100

HQ20

Neuer Radweg / Fussweg

O
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.ü.M
.

O
K=  472.15 m

.ü.M
.

4.00

4.00

1.50

Drainage mit geschlossenem 
Rohr ersetzen

neue Brücke

Temporäre Stillgewässer

- Belag zurückbauen
- Mergelbelag erstellen

Treppe (Zugang zu Dammkrone)

best. Brücke abbrechen

- Geschiebesammler ausbaggern und vergrössern
- Regelmässige Bewirtschaftung notwendig
- Allenfalls Zugabe kleinerer Mengen Geschiebe unterhalb 
  Hinterhubelstrasse oder bei der ARA UerkheimAbsenkung bis Hang rechts, ca. 12'000m3 Aushub

Erosionsschutz Sohle ev. mit Sohlenschwellen

Wendeplatz
10m x 10m mit Mergel

Zugang in Gewässer, Blocksteintreppe, 
Sitzgelegenheit mit Blocksteinen

Dammkrone Schotterpiste, begrünt

Anpassung Zufahrt 
Liegenschaft

Sickerleitung

Öffnung Katzenhaldenbach 
und Verlegung Flurweg

Verbindung Damm mit Radweg

Dammoberfläche gem. QP 
(siehe Plan Nr. 20050-06)

Durchlass

Damm befahrbar mit Fahrzeug bis 3.50t 

Dammoberfläche gem. QP 
(siehe Plan Nr. 20050-06)

Übergang mit Blocksteinen 
gem. Plan 20050-06

best. Drainagen unter 
Damm entfernen

Rohrblock projektiert
ATB-Steuerkabel DN120
Stromerschliessung DN120

4x Drainage aus Filerkies 
bis auf Höhe Schotter 2m x2m

Rückbau 
best. Brücke

Grobrechen

Hochwasserentlastung/ Überströmbarer Damm 
auf Kote 472.15 mü.M. Sicherung der luftseitigen 
Böschung mittels eines einbetonierten Blocksatzes.

Überströmbarer Damm auf Kote 472.6 mü.M. Sicherung 
der luftseitigen Böschung mittels Erosionsschutzmatten.

4.00

Um 25cm überbauen

BS1
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BS3

BS4

Böschungsneigung 1:3
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U 200 →

U 150 20‰ →

E2
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A1
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U 300 2‰ → U 300 5‰ →
U 300 31‰ →

U 300 7‰ →

U 300 5‰ →

U 700 →

U 700 →

U 300 6‰ →

U 300 6‰ →

U 300 3‰ →

U 300 25‰ →

U 300 19‰ → best. Abdeckung mit 
geschlossenem Deckel 
ohne Pickelloch ersetzen

best. Abdeckung mit 
geschlossenem Deckel 
ohne Pickelloch ersetzen

best. Abdeckung mit 
geschlossenem Deckel 
ohne Pickelloch ersetzen

best. Abdeckung mit 
geschlossenem Deckel 
ohne Pickelloch ersetzen

AusführungsprojektAuflageprojektVorprojektVorstudien Ausgeführtes WerkBauprojekt

Uerkheim

Hochwasserrückhalt Uerkheim

Res

Res

Uerke

FORMAT:   90/168
FLÄCHE:    1.50 m/2

Übersicht  1:500

Werkleitungshinweis
Das Erheben von Werkleitungen ist Sache des Unternehmers. Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage 
sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen und diese mit dem Werkeigentümer vor Ort
zu markieren. Für bestehende Werkleitungen, in den Plänen übernimmt der Projektverfasser keine Gewähr (Lage, 
Vollständigkeit, etc.). Der Unternehmer hat in allen Fällen die tatsächliche Lage durch Sondagen abzuklären.
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