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Einleitung

Die Gemeinden Hallau, Neunkirch und Wilchingen beabsichtigen ein neues Schulgebaude fiir die gemeinsame Oberstufe zu
erstellen. Zentraler Standort wird Neunkirch. Auf dem Gelande der bestehenden Schulanlage Randenblick soll der neue Schulbau
mit Sporthalle errichtet werden.

GOSU steht fiir die gemeinsame Oberstufe Underchl&ggi von Hallau, Neunkirch und Wilchingen. Mit der geplanten Oberstufe bieten
die drei Gemeinden, zusammen mit den Anschlussgemeinden Oberhallau, G&chlingen, Siblingen und Trasadingen, ihren
Schilerinnen und Schiilern eine auf den Lehrplan 21 abgestimmte Ausbildung mit einem umfassenden Facherangebot in einer
modernen Infrastruktur. Durch die Zusammenfiihrung der Oberstufen kénnen attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplatze sowie ein
achtsamer Umgang mit den Ressourcen langfristig sichergestellt werden. Die GOSU-Vorlage wurde am 17. September 2021 in den
drei Gemeinden angenommen. Mit der Griindung des GOSU Zweckverbands begann die Bauplanung und der Aufbau der GOSU-
Struktur.

Der fiir die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsamen Oberstufe notwendige Raumbedarf kann nur mit einem Neubau abgedeckt
werden. Fir das Schuljahr 2025/26 soll ein zusatzlicher Schulbau erstellt werden. Dafiir existiert ein detailliertes Raumprogramm
inkl. Kostenprognose. Fiir den gesamten Neubau wird ein anonymer Studienauftrag durchgefiihrt. Es ist in der Absicht der drei
Gemeinden, die Verfasser des siegreichen Projektes unmittelbar nach dem Studienauftrag mit der weiteren Projektierung zu
beauftragen. Im Dezember 2022 soll das Vorprojekt mit Kostenangaben von + 15 % fiir die Urnenabstimmung vorliegen. Die
Inbetriebnahme muss im August 2025 erfolgen.

Der Ortskern von Neunkirch, das Stadtli, stammt aus dem 16. — 19. Jh. Die vier Parallelgassen bilden eine streng regelméssige

Anlage, die gut erhalten ist. Das Ortsbild ist im Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als national bedeutend
eingestuft. Die Schulanlage Randenblick - das Alte Schulhaus und das Neue Schulhaus - ist im Inventar der wertvollen und sehr
wertvollen Objekte gemass Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) verzeichnet.

Aufgabenstellung

Mit dem vorliegenden Verfahren wird ein Generalplanerteam zur Projektierung und Realisierung des neuen Schulhauses GOSU fir
die gemeinsame Oberstufe Underchlaggi mit Doppelsporthalle und Mensa evaluiert. Mit diesem Verfahren soll zugleich auch eine
optimale Lésung fiir die Umgebungsgestaltung der gesamten Schulanlage gefunden werden.

An der Delegiertenversammlung der GOSU vom 30. November 2021 wurde der Kredit fir die Durchfilhrung des Studienauftrages fiir
den Neubau GOSU in Neunkirch trotz angespannter Finanzlage und grossem Kostendruck gutgeheissen. Die Auftraggeberin
erwartet von den eingereichten Projektvorschlagen daher primar ein in der Erstellung kostenbewusstes und im Betrieb und Unterhalt
wirtschaftliches Projekt. Ferner sind die folgenden Zielvorgaben bestmdglichst zu erfiillen:

= Vorschlag der ortsbaulich Uberzeugt, der architektonisch-gestalterisch erhhten Anspriichen geniigt und zusammen mit einer klar
definierten Aussenraumidsung ein verstandliches Ganzes ergibt.

= Vorschlag, der zusammen mit der bestehenden Schulanlage ein in seiner Ausstrahlung wirdiges Gegentiber des Stadtli ergibt.

= Vorschlag der hinsichtlich der Nutzungsanforderungen eines Schulhauses durchdacht ist, dessen Raumlichkeiten funktional
uberzeugen und die Bedurfnisse der Schiilerinnen und Schiiler sowie Lehrpersonen in den Mittelpunkt stellen.

= Vorschlag, der in der inneren Organisation und Gestaltung grosse Flexibilitat aufweist, so dass sowohl klassisches Unterrichten in
Stammklassen mit Niveaustufen als auch das zukunftsgerichtete Unterrichten mit Teams in Lernlandschaften angeboten werden
kann.
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1.1

1.2

1.3

1.4

Vorbemerkung

Das vorliegende Programm regelt den Ablauf des gesamten Studienauftrags und ist fiir die Phase 1 Praqualifikation
verbindlich. Die Angaben in diesem Programm zur Phase 2 Studienauftrag haben provisorischen Charakter und
kénnen bis zum Start noch ergénzt werden.

Allgemeine Bestimmungen
Veranstalterin

Gemeinsame Oberstufe Underchlaggi GOSU
Gemeindeverwaltung Neunkirch
Bahnhofstrasse 1

8213 Neunkirch

Sekretariat

Die Vorbereitung und Durchfiihrung des Studienauftrags erfolgt durch:

Herr Christoph Kratzer
AK Bautreuhand AG
Mittelstrasse 18

8008 Ziirich

Tel 044 210 40 55
Email c.kratzer@ak-bautreuhand.ch

Modalitaten der Durchfiihrung

Das Verfahren besteht aus einer offentlich ausgeschriebenen Préqualifikation und einem daraus mittels selektivem
Verfahren entstehenden Studienauftrag. Das Verfahren untersteht dem Gffentlichen Beschaffungswesen und damit
den Regeln des GATT/WTO-Ubereinkommens. Der Studienauftrag wird mit 8 teilnehmenden Generalplanerteams,
davon ein bis zwei Nachwuchsteams, durchgefiihrt. Die Durchfiihrung erfolgt anonym.

Das Beurteilungsgremium kann den Studienauftrag falls notwendig mit einer optionalen Bereinigungsstufe erganzen.
Eine allfallige Bereinigungsstufe wird separat entschédigt. Die definitive Beurteilung findet erst nach einer allfalligen
Bereinigungsstufe statt.

Als Grundlage fir den Studienauftrag gilt dieses Programm, welches in Anlehnung an die SIA-Ordnung 143,
Ausgabe 2009, aufgebaut ist. Abweichungen bestehen bei der Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums, der
Entschadigung und der Beurteilung anhand einer Gesamtwertung.

Zum und wahrend des Verfahrens werden keine miindlichen Auskiinfte erteilt. Die Sprache des Verfahrens ist
Deutsch.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder

einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens iber das offentliche Beschaffungswesen, insofern
dieser das Gegenrecht gewahrt.
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1.5

Die zum Studienauftrag zugelassenen Teams mussen die Kernkompetenzen Gesamtleitung, Architektur und
Landschaftsarchitektur erbringen kénnen. Die Gesamtverantwortung innerhalb des Generalplanerteams ist zu
deklarieren.

Planer-Arbeitsgemeinschaften sind erlaubt im Bereich Architektur.

Nach Abschluss der Praqualifikation missen sich die selektionierten Generalplanerteams mit Fachplanern aus
den Bereichen Baudkonomie/ Bauleitung, Gebaudetechnik (HLKSE)/ Fachkoordination, Bauingenieur/
Holzbauingenieur, Brandschutz, Bauphysik und allenfalls Akustik verstarken.

Die Fachkompetenzen Gesamtleitung, Kostenplanung/Bauleitung kénnen durch das Architekturbiiro selbst,
durch eines der involvierten Fachplanerbiiros oder durch weitere Blros abgedeckt werden.

Mehrfachbewerbungen

Mehrfachbewerbungen der Fachrichtungen Gesamtleitung, Architektur und Landschaftsarchitektur sind nicht
zulassig und fiihren zum Ausschluss vom Verfahren.

Gemass der Ordnung SIA 143 ist es die Pflicht der an der Teilnahme am Studienauftrag Interessierten bei allfalligen
nicht zulassigen Verbindungen zum Auftraggeber oder zu Mitgliedern des Beurteilungsgremiums auf eine Teilnahme
zu verzichten.
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1.6  Termine Studienauftrag
11. Januar 2022 Publikation Studienauftrag tec21/ simap / Amtsblatt des
< Kantons Schaffhausen
f‘: 18. Februar 2022 Einreichung der Bewerbungsunterlagen
s
% 23. Februar 2022 Auswahl Teilnehmer und schriftliche Mitteilung Zuschlag
o
25. Februar 2022 Versand Programm und Studienauftragsunterlagen an
Teilnehmer
04. Mérz 2022 Zurlicksendung des unterschriebenen Programms (Adresse
vgl. 1.2)
09. Marz 2022 Begehung Grundstiick, Abgabe Modellgrundlage
Vorstellung der Auflagen/Planungsinstrumente der Gemeinde
18. Marz 2022 Schriftliche Fragestellung (Adresse vgl. 1.2)
> 28. Méarz 2022 Schriftliche Fragebeantwortung an alle Teilnehmer per E-Mail
©
E
3 25. Mai 2022 Abgabe / Einreichen Studienarbeit
=]
=3
7] 03. Juni 2022 Abgabe Modell
10. Juni 2022 Formelle Priifung und quantitative Vorprifung (Experten)
Montag 13. Juni 2022 Beurteilung (Reservetag 14. Juni 2022)
Mitte Juli 2022 Beurteilungsbericht
Mitte Juli 2022 Medienorientierung und Ausstellung der Arbeiten
1.7 Entschadigungen
Den teilnehmenden Teams wird bei Abgabe einer vollstdndigen und termingerecht eingereichten Studienarbeit eine
fixe Entschadigung von je CHF 20°000.- (inkl. MwSt.) per Saldo aller Anspriiche entrichtet. Die Praqualifikation wird
nicht entschadigt.
1.8 Vorgehen bei Programmverstossen

Hervorragende Beitrage mit wesentlichen Verstdssen gegen die Programmbestimmungen konnen ebenfalls
durch das Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu sind mindestens % der Stimmen
des Beurteilungsgremiums und die vollstandige Zustimmung des Sachgremiums, als Vertreter der Auftrag-
geberin, notwendig.
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1.9

1.10

1.11

Beurteilungsgremium und Expertenteam
Folgendes Beurteilungsgremium wird die eingereichten Projekte beurteilen:

Fachbeauftragte (je 1 Stimme, insgesamt 4 Stimmen)
Philippe Birgler, Architekt Zirich (Stichentscheid)

o Armin Gérner, Architekt Wilchingen

o Cornelia Pauletti, Architektin Ziirich

o Daniel Bosch, Landschaftsarchitekt Schaffhausen

@)

Sachbeauftragte (je eine Stimme, insgesamt 4 Stimmen)

Vertreter/-in Delegiertenversammlung GOSU

o Vertreter/-in Verbandsschulbehérde GOSU

o Vertreter/-in Baukommission GOSU

o Vertreter/-in Nutzergruppe Schule / Padagogisches Konzept GOSU

(©]

Experten (beratend, ohne Stimmrecht)

Peter Pfeiffer, Vertreter des Erziehungsdepartementes Schaffhausen
o Maya Orbann, Denkmalpflege Schaffhausen

o Fabian Hauser, Sportinspektor Kanton Schaffhausen

o Urs Spichtig, Kostenplaner AK Bautreuhand Luzern

e}

Das Beurteilungsgremium behdlt sich vor, bei Bedarf weitere Expert/innen beizuziehen.

Anspriiche aus dem Studienauftrag

Absichtserklarung

Nach dem Abschluss des Verfahrens und der Beurteilung der einzelnen Beitrdge qilt der Auftrag fiir die
teilnehmenden Teams grundsatzlich als abgeschlossen. Es ist jedoch beabsichtigt, das Generalplanerteam,
bestehend aus Gesamtleiter, Architekten, Landschaftsarchitekten und den weiteren beteiligten Fachleuten, des vom
Beurteilungsgremium empfohlenen Projektes mit der weiteren Planung und Ausflihrung des Schulhausneubaus zu
beauftragen. Dabei behalt sich die Veranstalterin vor, die Kostenplanung und/oder Bauleitung allenfalls an Dritte
zu vergeben oder im Ausnahmefall mit einem GU/TU zu realisieren.

Die Beauftragung der weiteren Planungsschritte erfolgt jeweils phasenweise. Als erster Schritt nach der Beurteilung
soll das Vorprojekt mit Kostenschatzung erarbeitet werden.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Projekt- und Kreditgenehmigung durch die behérdlichen und politischen Instanzen.

Honorar Generalplanerteam

Mit dem siegreichen Generalplanerteam soll ein, auf das Realisierungsmodell abgestimmter, SIA-Vertrag
abgeschlossen werden mit 100 % Teilleistungen. Das Generalplanerhonorar setzt sich aus den Grundleistungen
der Honorarordnungen SIA 102, 103, 105, 108 und den Honoraren von allfélligen Spezialplanern sowie einem
GP-Koordinationshonorar zusammen. Sollte die Ausfilhrung mit einem Generalunternehmer-Mandat erfolgen
behélt sich die Bauherrschaft vor die Teilleistungen in den Phase 41 und 51-53 entsprechend anzupassen. In
diesem Fall reduziert sich das Gesamthonorar erfahrungsgemass auf 55% bis 65%. Der Auftrag wird
phasenweise ausgelost.
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Honorarfaktoren

Die wichtigsten Faktoren zur Berechnung des Generalplaner-Honorars sind geméass SIA-Normen 2014 wie
folgt fixiert:

Bezeichnung Faktor Bemerkungen
Schwierigkeitsgrad (n) Architekt, SIA 102 1.0 Primarschulen
Schwierigkeitsgrad (n) Bauingenieur, SIA 103 0.9 Mittelwert einfachere Aufgaben
Schwierigkeitsgrad (n) E, HK, LK, S, GA, FK, SIA 108 0.8 Primarschulen
Schwierigkeitsgrad (n) Landschaftsarchitekt, SIA 105 1.0 Volksschulen

Anpassungsfaktor 1.0

Faktor flir Umbauten 1.0

Teamfaktor max. 1.0

Faktor fir Sonderleistungen (s) max. 1.0

Angebotener Stundensatz (h) max. 135.-

GP-Koordination max. 5 %  |Als Zuschlag auf Gesamthonorar
Teilleistungen nach Ordnungen SIA 102, 103, 108 100 %

(Ausgaben 2014)

Aufwandbestimmende Baukosten
Die aufwandbestimmenden Baukosten pro Fachgebiet werden nach den Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108
(Ausgaben 2014) errechnet und nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Prazisierungen zur Berechnung der aufwandbestimmenden Baukosten Architekt (SIA 102/2014):

BKP 17 Spezialfundation Anteil Architekt 50 %
BKP 3 Betriebseinrichtungen Anteil Architekt 50 %
BKP 4 Umgebung Anteil Architekt 50 %
BKP 9 Ausstattung Anteil Architekt 50 % (bei Katalogmobiliar)

Auf Bedarf des Generalplaners beigezogene Spezialplaner wie Fassadenplaner usw. sind grundséatzlich aus den
Grundleistungen des Architekten bzw. der Fachplaner zu honorieren.

1.12  Urheberrecht und Riickgabe der Entwiirfe

Das Urheberrecht an den Studienauftragsbeitragen verbleibt bei den Teilnehmern. Die Veranstalterin hat allerdings
unter Quellennennung das Recht zur Vervielfaltigung, Verbreitung und Verdffentlichung der Studienauftrags-
beitrage.

Die Unterlagen der Studienauftragsbeitrage gehen in das Eigentum der Veranstalterin tber. Die teilnehmenden
Teams sind berechtigt, das von ihnen geschaffene Werk nach der Bekanntgabe des Ergebnisses zu verdffentlichen.
Die eingereichten Plane und Modelle verbleiben bei der Veranstalterin. Sie hat das Recht zur weiteren Verwendung.
Die Verfasser/innen sind bei einer Verwendung stets zu nennen.
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21

22

23

Ablauf und Termine Phase 1 (Préqualifikation)
Selektion

Es werden 8 Generalplanerteams, davon 1-2 Nachwuchsteams, sowie 2 Ersatzteams berlcksichtigt. Die Nach-
wuchsteams sind bei der Bewerbung als solche zu deklarieren. Das Alter aller geschéaftsfihrenden Personen darf
zum Zeitpunkt der Ausschreibungspublikation maximal 40 Jahre (Jahrgang 1982) betragen.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch das Beurteilungsgremium anhand folgender Eignungskriterien:
- Qualifikation der verlangten Schllisselpersonen
Erfahrung der Firmen mit &hnlichen Aufgaben
Gesamtleitung Generalplanung und Teamzusammensetzung, Organisationsstruktur, Kapazitat und Leistungs-
fahigkeit
Stédtebauliche, architektonische, funktionale und wirtschaftliche Qualitat der Referenzprojekte

Die Reihenfolge enthalt keine Wertung. Das Beurteilungsgremium wird aufgrund der aufgefiihrten Beurteilungs-
kriterien eine Gesamtbewertung vornehmen. Eine Bewerbung wird ausgeschlossen, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig und termingerecht eingereicht wurden. Bewertet werden Kompetenz und Potential, in hoher
architektonischer und stadtebaulicher Qualitat funktionale und nachhaltige Bauten sowie kostengiinstige Gebaude
zu projektieren und auszufiihren.

Alle sich bewerbenden Teams werden nach der Selektion schriftlich mittels Verfligung iber den Auswahlentscheid
benachrichtigt.

Abgegebene Unterlagen

Folgende Studienauftragsunterlagen sind Basis fir die Phase 1 (Praqualifikation):

- Programm Studienauftrag PDF
- Eingabeformular Selbstdeklaration Word und PDF

Weitergehende Fachauskiinfte werden nicht erteilt.

Einzureichende Bewerbungsunterlagen

Folgende Unterlagen sind zur Bewerbung um Teilnahme am Studienauftrag fristgerecht einzureichen:

- vollstdndig ausgefiilite Selbstdeklaration des Generalplanerteams: Gesamtleiter/in, Architekt/in, Landschafts-
architekt/-in, mit Angabe zu den Schllsselpersonen und den verlangten Referenzprojekten.

- es sind pro Team vier Referenzen (drei Referenzen Gesamtleitung/Architektur, eine Referenz Landschafts-

architektur) einzureichen, die in den letzten 10 Jahren projektiert, resp. realisiert worden sind. Mindestens eine der
Architektur-Referenzen sollte ein realisiertes oder sich im Bau befindliches Projekt aus dem Schulhausbau sein
(Neubau oder umfassender Ausbau).
Die Referenzprojekte sind zur Beurteilung der ortsbaulichen, architektonischen sowie betrieblichen Qualitaten
anhand von Text, Planen und Fotos auf je 1 Blatt zu illustrieren (max. 1 Seite A3 einseitig pro Referenz).
Nachwuchsteams haben ebenfalls Referenzobjekte einzureichen, wenn mdglich im Bereich der oben genannten
Referenzen. Dies kénnen auch Master-, Diplom- oder Studienarbeiten sein (Das Nachwuchsteam ist dabei als
solches zu deklarieren).

- Die Selbstdeklarationen sowie die 4 Referenzprojekte sind zusétzlich auf einem Datentrager (USB-Stick) in
digitaler Form (pdf) einzureichen.
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24

2.5

31

3.2

33

34

Abgabe der Bewerbungsunterlagen

Die vollstandige Bewerbung muss bis am Freitag, 18. Februar 2022, spatestens 16.00 Uhr mit der Anschrift «Neubau
Schulhaus GOSU fiir die gemeinsame Oberstufe Underchlaggi» in 2-facher Ausfiihrung sowie per Datentrager (USB-
Stick) in digitaler Form (pdf) bei der Veranstalterin (geméss Ziffer 1.1) eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels
ist nicht massgebend. Die Verantwortung fir die termingerechte Einreichung liegt bei der teilnehmenden Firma.

Allgemeines

Die von den bewerbenden Firmen eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fiir das hier
beschriebene Verfahren verwendet und werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden nicht zurlickgegeben.

Mit der Einreichung des Antrages auf Teilnahme am Studienauftrag verpflichten sich die bewerbenden Firmen im
Falle einer Auswahl zur Teilnahme am Studienauftrag fristgerecht einen Beitrag einzureichen.

Ablauf und Termine Phase 2
Anonymitat

Der Studienauftrag erfolgt im anonymen Verfahren. Die Fragen und die Projekte sind anonym einzureichen.
Samtliche Unterlagen sind mit einem Kennwort und mit dem Vermerk «Neubau Schulhaus GOSU fiir die
gemeinsame Oberstufe Underchlaggi» zu versehen. Den Studienauftragsarbeiten ist ein verschlossenes Couvert
mit Kennwort beizulegen, enthaltend Namen, Adressen, Tel.-Nr. der Verfassenden, Namen der Mitarbeiterinnen
und allfélliger weiterer Fachspezialisten sowie Bankverbindung (Einzahlungsschein) und MwSt-Nr.

Bezug der Unterlagen

Die Studienauftragsunterlagen fiir die Phase 2 geméass Kapitel 4.1. werden am 25. Februar 2022 den selektionierten
Teams zugestellt.

Die selektionierten Teams erhalten je ein Gipsmodell (ca. Masse). Die Ausgabe des Modells findet am Freitag, 09.
Mérz 2022 im Anschluss an die obligatorische Begehung statt.

Gemeinsame Begehung

Es findet eine gemeinsame, obligatorische Besichtigung des Grundstiicks mit Referat zur Aufgabe statt.
Sie erfolgt am Freitag, 09. Mérz 2022. Der Zeitpunkt und der Treffpunkt der Begehung wird den selektionierten Teams
schriftlich mitgeteilt.

Fragenstellung

Fragen miissen per E-mail bis am Freitag, 18. Marz 2022 mit dem Vermerk «Neubau Schulhaus GOSU fiir die
gemeinsame Oberstufe Underchlaggi» an das Sekretariat gemass Ziffer 1.2 eingereicht werden.

Die eingegangenen Fragen und die Antworten werden allen Teilnehmenden bis am Freitag, 28. Mérz 2022 per E-
Mail zugestellt und werden somit integraler Bestandteil des Studienauftrags. Im Rahmen dieses Verfahrens werden
sonst keine weiteren Fragen beantwortet.
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35

3.6

3.7

Abgabe der Studienauftragsbeitrage

Die Projekte (Plane, Berechnungen und Berichte) sind unter Einhaltung der Anonymitat nur mit dem Kennwort und
Vermerk «Neubau Schulhaus GOSU fiir die gemeinsame Oberstufe Underchlaggi» vollstandig einzureichen und
mussen bis am 25. Mai, spatestens um 16 Uhr bei der Veranstalterin (geméss Ziffer 1.1) vorliegen. S&mtliche
Unterlagen sind mit dem Kennwort und dem Vermerk Anschrift «Neubau Schulhaus GOSU fir die gemeinsame
Oberstufe Underchl&ggi» zu versehen.

Alle abzugebenden Unterlagen kénnen per Post geschickt werden oder werktags von 08:00 — 11:30 Uhr und 14:00
—16:30 Uhr bei der Veranstalterin (gemass Ziffer 1.1) abgegeben werden. Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend. Die Verantwortung fir die termingerechte und anonyme Einreichung liegt bei den teilnehmenden
Architekten.

Die Modelle sind bis am 3. Juni, spatestens um 16 Uhr bei der Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 1, 8213
Neunkirch anonym durch eine Drittperson mit dem Kennwort sowie mit dem Vermerk Anschrift «Neubau Schulhaus
GOSU fiir die gemeinsame Oberstufe Underchlaggi» abzugeben. Von einem Postversand der Modelle wird
abgeraten.

Vorpriifung

Die unabhangige, technische Vorpriifung der eingereichten Ergebnisse der Studienauftragsbeitrage erfolgt durch
AK Bautreuhand AG, welche zuhanden des Beurteilungsgremiums einen Vorprifungsbericht erstattet. Die
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird durch AK Bautreuhand AG vorgenommen.

Die Projekte werden nach Eingang einer formellen Vorprifung unterzogen:
Einhaltung der Abgabetermine
Vollstandigkeit der abzuliefernden Arbeiten gem. Abschnitt 4.2.
Einhaltung der Programmvorschriften
Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben

Beurteilung
Am 13. Juni findet die Beurteilung der Beitrage statt.

Die Projekte werden im Rahmen der Beurteilung nach den folgenden Kriterien beurteilt:
Erfullung Raumprogramm und Projektanforderungen aus Sicht der Schule
Betrieb und Funktionalitat (Zweckmassigkeit der Grundrisse, innere Organisation, Betriebsablaufe, Sicherheit,
Flexibilitat)
Architektonische Gestaltung (Aussere Erscheinung, innenraumliche Qualitat, Materialisierung,
Schulhausatmosphére und —qualitat, Bezug von Innen- und Aussenraum, Umsetzung des padagogischen
Konzepts)
Stadtebau (Raumliche Interpretation der Bauaufgabe, Nutzung des Standortes; Einbindung in das bestehende
Quartier, Ortsbezug, Erschliessung und Parkierung, Entwicklungspotential)
Aussenraumgestaltung: Gesamtkonzept, Qualitat der Freirdume, Einordnung in die stadtebauliche /
ortstypische / landschaftliche Umgebung

Die Reihenfolge enthélt keine Wertung. Das Beurteilungsgremium wird aufgrund der aufgefiihrten Beurteilungs-
kriterien eine Gesamtwertung vornehmen.
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3.8

3.9

41

Orientierung liber den Entscheid des Beurteilungsgremiums

Der Entscheid des Beurteilungsgremiums wird den Teilnehmern unmittelbar nach Abschluss der Beurteilung mittels
Verfiigung schriftlich mitgeteilt.

Ausstellung und Beurteilungsbericht

Das Ergebnis der Beurteilung wird durch das Beurteilungsgremium in einem Bericht festgehalten und verdffentlicht.
Der Beurteilungsbericht mit den Resultaten wird allen teiinehmenden Teams in zwei Exemplaren zugestellt. Die
Auftraggeberin beabsichtigt, eine Ausstellung der Arbeiten durchzufiinren. Der Termin fiir die Ausstellung wird
spater mitgeteilt.

Unterlagen Studienauftrag Phase 2
Verfiigbare Unterlagen

Die Teilnehmer erhalten die folgenden Unterlagen:

4.1.1 Studienauftragsprogramm

4.1.2 Katasterkopie 1:500 dwg und pdf

4.1.3 Gelandeaufnahmen 1:500 dwg und pdf

4.1.4 Denkmalpflege: Kurzinventar Neunkirch

41,5 Denkmalpflege: Uebersichtsplan Schulhauser

4.1.6 Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss

4.1.7 Zonenplan 2018 — Gemeindegebiet

41.8 Bau- und Nutzungsordnung vom 22.09.2020
https://www.neunkirch.ch/public/upload/assets/1788/Bauordnung Neunkirch 2020.pdf

4.1.9 Plan Denkmalpflege

4.1.10 Excel-Tabelle zum Raumprogramm

4.1.11 Geologisch-geotechnischer Bericht

4.1.12 Modellunterlage im Massstab 1:500

Die kantonalen Erlasse sind erhaltlich unter www.sh.ch. Die Unterlagen 4.1.1 bis 4.1.11 werden auf die Dropbox-
Cloud geladen. (Angaben dazu folgen beim Start des Studienauftrags)

Auf der Dropbox-Cloud werden zusatzlich folgende Unterlagen aufgeschaltet:
Links zu GOSU und Beispiele fir Schulen mit neuem Lehren/Lernen sowie zur Schulentwicklung im Kanton
Schaffhausen
https://www.gosuinfo.ch/projektinfos/gosu-projektinformation.html/241
https://schule.sh.ch/CMS/Webseite/Schulportal-Kanton-  Schaffhausen/Projekte/Herausforderung-Sek-
1-2918392-DE.html

Unser Kulturerbe: Baukultur im Regionalen Naturpark Schaffhausen
https://naturpark-schaffhausen.ch/files/naturpark-
schaffhausen.ch/dokumente/4_bildung%20und%20kultur/Neunkirch%206.9.21%20web.pdf

SIA Merkblatt / Faktenblatt Vorbildfunktion 6ffentliche Hand im Energiebereich
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-
rde/Verwaltung/Baudepartement/Departementssekretariat-Baudepartement/Energiefachstelle-1253550-
DE.html
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4.2

Einzureichende Unterlagen

Die Teilnehmenden haben folgende Unterlagen fristgerecht und vollstandig abzugeben:

In Planformat max. 4 Blatter (Format: AO Querformat (1189 x 841 mm); Nordrichtung nach oben; Kennwort oben-
rechts):

- 1 Satz Plane, ungefaltet in Mappe fir die Beurteilung

- 1 Satz Plane gefaltet fiir die Vorprifung

4.2.1 Uberbauungskonzept im Massstab 1:500 mit Darstellung der Baumassen in Dachaufsicht sowie der
wesentlichen Elemente der Erschliessung und der Aussenraumgestaltung (Modellierung, Koten,
Materialien, Pflanzen, Wege, Platze).

4.2.2 Erdgeschossgrundrisse im Massstab 1:200 mit Darstellung der wesentlichen Elemente der Erschliessung /
Hauszugange und der Aussenraumgestaltung im Anschluss an die Gebaude.

4.2.3 Grundrissplane samtlicher Geschosse mit Beschriftung aller Raume gemass Raumprogramm, m2-
Angaben und Héhenkoten im Massstab 1:200.

4.2.4 Angaben zur Freiraumgestaltung / Nutzungskonzept: Bepflanzbarkeit (falls unterkellert), Darstellung aller
wesentlicher Aussenraumelemente inkl. Angaben zur Bepflanzung, Angaben zu den wichtigsten
Héhendifferenzen, zur Materialisierung der Belage und dreidimensionalen Elemente

425 Zum Verstandnis notwendige Schnittplane durch Gebaude und Gelénde sowie Fassadenansichten im
Massstab 1:200.

4.2.6 Auskunft iber den konstruktiven Aufbau und die beabsichtigte Materialisierung des Projektes

4.2.7 Skizzenhafte Darstellung des dusseren Erscheinungsbildes (Fassaden, Aussenraum) und des
Innenraumes (Materialisierung, innenraumliche Qualitaten)

4.2.8 Fluchtwegkonzept in schematischer Darstellung.

4.2.9 Textliche Erlduterungen auf den Plénen 4.2.1 bis 4.2.8 bzw. zu den einzelnen Bewertungskriterien

In allen Fassadenplanen sind die massgebenden Terrainlinien gemass Héhenkurvenplan einzutragen, im Weiteren
sind die Fassadenhdhen zwischen massgebendem Boden und Schnittpunkt Dachfliche/Fassaden sauber zu
vermassen. An folgenden Punkten sind die Hohenkoten anzugeben: Schnittpunkt des massgebenden
Terrains/Fassade, Fassadenhdhe, Firsthéhe.

In Berichtform im Doppel, Format A3, oben-links geheftet:

4.2.10 Erlauterungsbericht mit Angaben zu den einzelnen Bewertungskriterien und zu den verlangten Angaben
(analog 4.2.9).

4.2.11 Verkleinerungen der Plane auf Format A3.

4.2.12 Nachvollziehbare Berechnung der Flachen und Volumen nach SIA 416 (GF/HNF), Berechnungen und
Nachweis Raumprogramm Soll/Ist (Excel).

Separates verschlossenes Couvert, Format A4 beinhaltet:

4.2.13 Verfassercouvert enthaltend:
Verfasserblatt mit Angabe von Namen, Adresse und Tel.-Nr. der massgeblich Beteiligten.
Bankverbindung (Einzahlungsschein) fiir die Ausrichtung der Entsché&digung sowie Angabe der MwSt.-Nr.

4.2.14 Verkleinerungen aller Plane fiir den Beurteilungsbericht elektronisch auf einem Datentrager (USB-Stick) als
pdf-Datei.

Modell 1: 500 weiss auf Grundlage 4.1.12
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5.1

5.2

Projektanforderungen
Neubau Schulhaus GOSU

Die Uberarbeiteten Schiilerzahlen zeigen auf, dass fiir die Realisierung der GOSU im Schuljahr 2025/26 von etwa
260 Schilerinnen und Schiler oder 16 neuen Schulrdumen ausgegangen werden muss. Die Raume der
naturwissenschaftlichen Facher, des bildnerischen und des textilen Gestaltens kénnen im Obergeschoss der
bestehenden Schulanlage integriert werden. Sie sind im Raumprogramm entsprechend hervorgehoben.

Raumprogramm Schulhaus

Grundsitzliche Uberlegungen
In der neu zu griindenden GOSU sollen Schiilerinnen und Schiiler Sekundarstufe | unterrichtet werden.

Es wurde eine Arbeitsgruppe flir das padagogische Konzept der neuen gemeinsamen Schule gegrindet. Diese
Arbeitsgruppe besteht aus je zwei Lehrpersonen der drei bisherigen Schulen und den drei Schulleitungen.
Ausserdem wird die Arbeitsgruppe durch einen Vertreter des Erziehungsdepartement Schaffhausen unterstiitzt. In
den kommenden Monaten mdchte die Arbeitsgruppe ihr eigenes padagogisches Konzept entwickeln. Aus
unterschiedlichen Vorstellungen und Visionen soll eine einheitliche Vorstellung von Schule der Zukunft im unteren
Klettgau entstehen = die gemeinsame Oberstufe Underchl@ggi, kurz GOSU. Auch die verschiedenen Stakeholder
sollen durch eine Umfrage mit ihren Vorstellungen mit einbezogen werden. Die Ergebnisse werden in das zu
erarbeitende Schulkonzept mit einfliessen.

Anfang 2022 werden durch die Nutzergruppen (die Lehrpersonen) verschiedene Schulen als Anregung in
schulhausdurchmischten Gruppen besucht. Daraufhin werden die Lehrpersonen ein péadagogisches Konzept
entwickeln. Die entwickelte Vision bzw. ihre Vorstellung von einer Schule der Zukunft am Standort Neunkirch
werden sie den Behdrden présentieren, welche abschliessend die notwendigen strategischen Entscheide, die in
ihrer Zustandigkeit liegen, treffen werden.

Die Lehrpersonen aus drei Gemeinden und Schulhauskulturen werden zu einem Team zusammengefiihrt. Bisher
gibt es nur wenig Beriihrungspunkte, deshalb ist eine genaue Prognose, in welche péddagogische Richtung sich die
neue Schule entwickeln wird schwierig. Die Grobrichtung wird bis Mitte Kalenderjahr 2022 definitiv festgelegt.
Hierzu dienen auch die Ergebnisse des vorliegenden Studienauftrags.

Eine Méglichkeit zum selbstorganisierten Lernen (nach Lernlandschaften) ist vorgesehen. Allerdings soll es auch
weiterhin Klassen geben, in denen das klassische Unterrichten mdglich sein wird. Es wird auch das System des
Unterrichtens in Stammklassen mit Niveaugruppen weiterverfolgt.

Die Gréssenangaben der Rdume verstehen sich als Nutzflache inkl. Einbauschranke etc. in m2. Zur Erhéhung der
Nutzungsflexibilitdt werden — wenn immer mdglich — Einheitsgrossen verwendet.
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Raum Nutzflache Anzahl | Erlauterung
(m2)

Unterricht allgemein
1440m2 Gesamtflachenbudget ohne Spezialrdume/Multifunktionsraum

Gedeckter 1 | Aufenthaltsbereich Aussen, spendet Schatten und bietet

Eingangsbereich Regenschutz

Unterricht

Unterrichtszimmer 72 16 | Es sind 16 Abteilungen (Klassen) geplant.

Gruppenraum 18 16 | Flachenbudget

Fachunterricht

Naturwissenschaften

Naturwissenschaften 72 2 | In der bestehenden Schulanlage

allg.

Sammlung Naturwiss. 18 1 | In der bestehenden Schulanlage

allg.

Vorbereitung Naturw. 18 1| In der bestehenden Schulanlage

allg.

Hauswirtschaft

WAH Kiiche 72

WAH Theorie 72 1 | Flexible Trennwand fiir Abteilungen

HWS Vorréate Kiiche 36 1 | Mitte, Inkl. Waschmaschine etc

Musik

Unterrichtsr. Musik 108 1 | Musikraum, Unterricht fir Chor
Raumhdhe, Lautstarke (liber Werkraum)

Materiallager Musik 36 1

Gestalten

Unterrichtsraum BG 72 1| In der bestehenden Schulanlage

Material Lager BG 18 1 | In der bestehenden Schulanlage

Textiles Gestalten 72 1| In der bestehenden Schulanlage

Mat. Text. Gestalten 18 1| In der bestehenden Schulanlage

Technisches Werken 54 2 | Metall / Holz

Mat. manuell. Werken 36 1

Maschinenr. Werken 36 1

Nassraum Werken 54 1

Brennofenraum 9 1

Makerspace 54 1| In der bestehenden Schulanlage

Spezielle Férderung

Forderzentren

Schulische Heilpada- 36 2 | Raume fiir schulische Heilpddagogik und Deutsch als

gogik Zweitsprache. Fur Einzel- und Gruppenunterricht sowie
als Bibliothek und Austauschraum fiir
Forderlehrpersonen

DaZ 18 1 | dito
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Schulsozialarbeit 36 1

Zentraler Schulbereich

Lehrerbereich

Lehrerarbeitsraum 54 1 | Dieses wird ohne Kochnische geplant, bzw. die Kiiche
befindet sich im Nachbarsraum, inkl.
Lehrpersonenbibliothek

Lehreraufenthaltsraum 72 1 | Aufenthaltsraum und Essraum mit Kiiche.
Wiinschenswert mit Terrasse.

Kopierraum 18 1

Sanitatsraum 18 1

Administration

Biro Schulleitung 36 1
Biro Schulsekretariat 36 1
Sitzung/Besprechung 36 1 | Raum fir Sitzungen bis 12 Personen. Dieser wird v.a.

von der Schulleitung genutzt.

Schiilerbereich

Schilleraufenthaltsraum 72 1 | Aufenthaltsraum fir S&S, ruhig

Aufwarmkiiche 36 1 | In Verbindung mit Aula und Schiileraufenthaltsraum
Mensa/ 180 1 | Bihne, Beleuchtung, Mittagstisch, Aufenthaltsraum =
Aula/Mehrzweckraum multifunktionaler Raum

Am besten mit Zugang zum Gang (Schiebewand)
Raumhdhe beachten, modulares System

Die Mensa soll auch ausserhalb der Schulzeiten genutzt
werden kdnnen.

Infrastruktur

Infrastrukturbereich

Serverraum 18 1 | Gute Liftung, UG, mit Stauraum fir EDV-Geréte
Material/Lager 36 1 | Inkl. Lagerung Lehrmittel

Putzraum 4 Pro Geschoss

Toiletten 9 Pro Geschoss, je ein Knaben- und ein Madchen-WC
WC 9 2 | Kombiniertes Lehrer- und Behinderten-WC
Hauswartloge 18 1 | Tageslicht. Nahe zum Biiro Schulleitung/Schulver-

waltung von Vorteil, mit Teekiiche fiir Pausen

Werkstatt Hauswart 18 1 | Im UG médglich, neben Biiro
Zentrallager Hauswart 18 1 | Wenn mdglich alles zusammen
Mobiliarlager 54 1

Aussenmaterialraum 18 1 | Gerate, Werkstatt

Hauswart

Materialraum 5 X | 5m2 pro Geschoss

Reinigung

Technik im UG X x | Projektabhangig

Entsorgung 18 1 | Im Gebaude, aber peripher
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Raumprogramm Schulhaus GOSU (Darstellung Flachen)

UNTERRICHT NATURWISSEN- HAUSWIRT- GESTALTEN MUSIK
SCHAFTEN SCHAFT
om2 252m2 189 m2 144 m2
L
36.0
v
36.0
FORDER- LEHRER- ADMINI- SCHULER- INFRASTRUKTUR
ZENTREN BEREICH STRATION BEREICH
126 m2 162 m2 108 m2 288 m ca. 260 m2 (ohne T)
L
b
MOBILIAR L
54.0
AM =
18.0 18.0
T
.Rpro
.0 Geschoss
RAUMPROGRAMM - |
H Mat L
im OG der - 220 14.
bestehenden Schulanlage - =
o
[
i
i
- i
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53

Raumprogramm Sporthalle

Raum Nutzflache Anzahl | Erlauterung
(m?)

Sport Raumgréssen und Anzahl gemass «201 Sporthallen»

Gedeckter 1 | Aufenthaltsbereich Aussen, spendet Schatten und bietet

Eingangsbereich Regenschutz

Doppelturnhalle 1050 1| 44 x 23.5 x 8 m, Doppelhalle B gem. Angaben Bundesamt
fiir Sport Baspo Norm 201 — Planungsgrundlagen 2017
Die Sporthalle soll auch ausserhalb der Schulzeiten
genutzt werden kdnnen.

Eingangsraum 30 1 | Abhéngig von Nutzungsanforderungen

Office 20 1 | Office im Eingangsbereich (Kiosk, kleine Kiiche fiir
Festwirtschaft, Zuschauerbereich, u.a.)

Umkleideraum 25 4

Duschenraum 20 4 | Ein Duschraum pro Garderobe

Abtrocknungszone

Raum fiir 15 2 | Zwei geschlechtergetrennte Sportlehrer-Garderoben inkl.

Lehrperson Dusche und Toilette
Garderobe wird zeitlich (iberlappend von 4 Sportlehrern
benutzt (2x2 Klassen bei 2 Hallen)

Gerateraum innen 180 1 | Von beiden Halleneinheiten zuganglich

Gerateraum aussen 30 1 | Siehe Raumprogramm Aussenraum. Ggf kombiniert mit
Hallenneubau

Toiletten D 5

Toiletten H 3+4 | 3x WC, 4 x Urinoir

Toiletten Behinderte 1

Biro Hallenwart 10 1 | Biro + Reinigungsraum allenfalls kombinieren

Reinigungsgeréte- 12 1

raum

Technik Nach Bedarf

Raumprogramm Sporthalle GOSU (Darstellung Flachen)

EINGANG, NEBENRAUME

B
250 m2 40.0

DOPPELTURNHALLE

1050 m2

GARDEROBEN

210 m2

INFRASTRUKTUR
(ohne T)

70 m2

DOPPELTURNHALLE TYP B G . INNEN
44 X235X8M 180.0

G| AUSSEN
30.0
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5.4

Raumprogramm Aussenraum

Grundsitzliche Uberlegungen:

Die Schiilerinnen und Schiiler erreichen das Schulgelédnde bequem mit dem Fahrrad (iber das gut ausgebaute Velo-
netz oder mit dem Zug vom nahegelegenen Bahnhof zu Fuss resp. per Bus. Es sind folgende Punkte zu
berlcksichtigen:

Einleitung

Ein grosszgiger tiberdachter Eingangsbereich spendet Schatten und bietet Regenschutz. Generell ist darauf zu
achten, dass gentigend Schatten und Sonnenplatze vorhanden sind.

Viele Banke oder auch natiirliche Sitzgelegenheiten, z.B. Baumstamme, laden zum Verweilen ein und
ermdglichen auch Einzel- oder Gruppenarbeiten im Freien.

Der Animation zur Bewegung ist grossen Stellenwert einzurdumen (Vitaparcours, Kletterwand,
Geschicklichkeitsparcours,...)

Der Aussengestaltung in unmittelbarer Nahe zum Multifunktionsraum ist besondere Beachtung zu schenken.
Wiinschbar ist eine natirliche Arena fir Versammlungen (mind. 50 Personen) und eine Verbindungstre.

Ein Aussen-Schulraum im Kreis oder Viereck (Arena, siehe oben) ist einzuplanen.

Die Aussengestaltung in unmittelbarer Nahe zum Lehrerzimmer sollte so gestaltet werden, dass ein Aufenthalt
draussen mdglich ist (Mittagessen, Rauchernische).

Der feste Pausenplatz (Beton 0.4.) sollte zur Bewegung und zum Verweilen einladen. Er sollte zweckmassig und
gut tberblickbar sein. Er sollte klar vom Parkplatz getrennt sein.

Aussenraumqualitaten

In die Gesamtanlage (Bestand und Neuplanung) integrierte Aussenraumgestaltung.

Ldsungsansatze zu den Ubergéngen zur Perimeter angrenzenden Umgebung (Stadtii/Strassenraum,
Wohnquartier, Kulturlandschaft).

Vorhandene Qualitdten und der Baumbestand des bestehenden Aussenraumes sollen wenn moglich erhalten
bleiben.

Erhalt oder Ersatz in Material und Flache des bestehenden roten Kunstbelages.

Sinnvolle Gliederung und anregende Gestaltung des Aussenraums.

Mit der Sportanlage wird der Freiraum nicht nur durch den Schulbetrieb genutzt. Lesbare Erschliessungen und
Verbindungen sowohl fir den Schul- als auch Sportbetrieb sollen aufgezeigt werden.

Erschliessungen und Verbindungen sollen gleichzeitig Aufenthaltsqualitat haben.

Haupterschliessungen und Hauptverbindungen sind zu beleuchten.

Altersgerechte und differenzierte Nutzungsanordnungen mit ruhigen und belebten, mit offenen und dichten
Bereichen.

Der Aussenraum bietet den Kindern nebst einem Pausenraum erweiterte Erlebnis- Experimentier- und
Bewegungsmaoglichkeiten.

Genligend Schattenbereiche mit Baumen.

Standortgerechte und mdglichst einheimische Bepflanzung.

Mdglichkeit fur Unterricht im Aussenraum (einfach).

Naturnahe und klimaangepasste Aussenraumgestaltung als Beitrag zum Lernumfeld und zur Férderung der
Biodiversitat.

Erhalten von unversiegelten Flachen (unter Berticksichtigung eines minimalen Schmutzeintrages)

Klare Trennung von Fussgéanger- und Verkehrsflachen.

Gedeckte Aussenflachen nach Richtlinien (kombinierbar mit Eingangsbereichen).

Genugend Sitzflachen (ohne besondere Anforderungen).

Dachflachen sind, wenn nicht anderweitig belegt, zu begriinen.

Seite 21 /31



ak:

AUTREUHAND AG

Abstellplatze

Die Gestaltung der Abstellplatze fir Velos und Mofas (SN 640 065 und SN 640 066, beide Ausgabe 2011) ist
gemass VSS Norm 640 281 durchzufiihren Die Platze sind an den Randbereichen anzulegen.
Es sind in den Gebauden oder im unmittelbar davorliegenden Aussenraum Stellplétze fiir Scooter/Trottinett

vorzusehen.

Raum Nutzfliche (m?) | Anzahl | Erlauterung

Sport

Spielwiese Min.35x 70 m 1 | Rechteckig, kombinierbar mit anderen Nutzungen

45x90m

Allwetter- oder Min. 40 x 20 m 1 | Rechteckig, kombinierbar mit anderen Nutzungen

Hartplatz

Laufbahnen a 100m 4 | Tartanbahn inklusive Auslaufbereich, Auslauf kombinierbar
mit anderen Nutzungen

Weitsprunganlagen 2 | Sprunggrube 9 x 2.75-3m, Anlaufbahn 35 x 1.22m,
beide Anlagen nebeneinander kombinierbar

Hochsprunganlagen 2 | auch mobil méglich

Kugelstossanlage 29x183m 1 | Optional, kombinierbar mit anderen Nutzungen

Beachvolleyballfeld 22x14m 1 | Optional

Aussengeréateraum 30 1

Fester Pausenplatz Min. 200 1

Toffli 60 | Zusatzlich zu den bestehenden Toffli-Abstellplatzen,
méglichst Uberdacht

Veloabstellplatze 40 | Zusatzlich zu den bestehenden Velo-Abstellplatzen,

méglichst Uberdacht
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5.5

Projektanforderungen aus Sicht der Schule

Einleitung

Die Das Schulhaus ist fiir den Unterricht fiir die Sekundarstufe | vorgesehen.

Im Raumprogramm wird bewusst mit standardisierten Raumgrossen gearbeitet (72 m2 und 36m2), um die Raume
maglichst flexibel und vielfaltig nutzen zu kénnen.

Um die Korridorbereiche fiir den Unterricht zu nutzen, sollten diese mébliert werden kénnen (Feuer - und
Schallschutz)

Unterschiedlich grosse Raume, Eingangsbereiche etc. ermdglichen Nischen bzw. versetzte Korridore. Nischen
bzw. versetzte Korridore sind fiir Einzel- oder Kleingruppenarbeiten — bei entsprechender Moblierung —
padagogisch von Vorteil. Sie tragen auch dazu bei, dass sich die Schiiler*innen ruhiger verhalten.

Raumqualitaten

Raume, welche vielfaltige Lernlandschaften beherbergen kénnen.

Lernrdume, welche neben Gruppenarbeitszonen und Bereichen fir Einzelarbeit genligend Platz

fur Gespréchskreise sowie fiir die unverzichtbaren Phasen der frontalen Vermittlung bieten.

Uberschaubare Raumgefiige, in denen sich Kinder orientieren kdnnen.

Ein modulares und flexibles Raumsystem, das innerhalb des gebauten Raums unterschiedliche Nutzungen und
unvorhersehbare Entwicklungen zuldsst. Die Konstruktion des Schulgebaudes ist daher flexibel zu gestalten, so
dass verschiedene padagogische Ausrichtungen méglich sind.

Unterschiedliche Unterrichtsformen und padagogische Konzepte kdnnen innerhalb der Schule nach- und
nebeneinander bestehen.

Architektur

Die Klassenzimmergrosse von 72 m2 versteht sich als Nettoflache, inklusiv der Einbauschranke. Die Form der
Klassenzimmer soll méglichst quadratisch sein.

Akustikdecken werden sowohl in den Schulzimmern als auch in den Gangen benétigt. Nur in den Fluchttreppen,
Material-/Putzradumen etc. besteht kein diesbezliglicher Bedarf. Die Decken und Wande sollten so gestaltet
werden, dass Schilerarbeiten aufgehangt werden kénnen.

Das Schulgebaude und die einzelnen Schulrdume sollen (tages)lichtdurchflutet sein.

Beschattung muss individuell gesteuert werden kdnnen.

Verglasung in oder neben den Eingangstiiren der Zimmer ermdglichen Blickkontakt vom Korridor ins
Zimmer und erhellen die Korridore. Bei Bedarf kénnen Vorhénge den Sichtkontakt temporér verhindern.
Glasfenster Gruppenraum von aussen, zwischen Gruppenraum und Klassenzimmer.

Technik / Mobiliar

Dem Liftungskonzept ist hohe Beachtung zu schenken (mechanische Liftung, siehe https://schulen-
lueften.ch/de/bauherren). Die Rdume sollten aber auch manuell Gber die Fenster geliftet werden kénnen.

Fur alle Unterrichtsraume sind Wandtafeln mit eingebauten Bildschirmen als Projektionsflache geplant (Visualizer
0.4.).
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5.6

Kosten

Die Verfasser sind aufgefordert, ein kostenbewusstes und im Betrieb wirtschaftliches Projekt vorzuschlagen. Die
Kostenermittlung erfolgt durch einen externen Kostenplaner und auf der Basis der Elementkostengliederung (e-BKP
H), SN 506 511.

Fur das neue Schulhaus und den unmittelbaren Freiraum werden als Kostenziel fir die Gesamtanlagenkosten exkl.
Land (inkl. MwSt.) CHF 28 Mio. festgelegt.

Abgrenzung

Keine Finanzierungkosten enthalten

Nur Kosten im definierten und sicheren Bearbeitungsperimeter eingerechnet

Kosten fiir Ersatz und Neubau Parkierungen nicht eingerechnet

Umbauten in bestehenden Bauten nicht eingerechnet

Umbauten Fussballclubgebdude und Anpassungen am bestehenden Fussballplatz nicht eingerechnet
Ohne Warmeproduktion flir den Warmeverbund Neunkirch
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6.

6.1

Randbedingungen

Perimeter

Der Perimeter umfasst die folgenden Flachen:

D i
Neues schulhaus

unterirdische i Altes 1l
|  zivilschutzantage schulhaus |

L
5 ;i LI g

platz

[ Klettgauer,
N

5 S
| . J = C —i—=A

Neubau Schulhaus GOSU fiir die gemeinsame Oberstufe Oberchlaggi von
Haullau, Neunkirch, Wilchingen

: Bearbeitungsperimeter Katasterplan 1:2000 / 11.01.2022
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6.2

Zum Bearbeitungsperimeter (rote Linie) gehort ein Anteil von Grundstiick Parzelle Nr. 1948

Bereich A (1955)

Erweiterter Perimeter. Bei einer Ueberbauung muss fir die bestehenden Abstellplatze ein Ersatz von 100 ober--
irdischen Abstellplatzen geschaffen werden.

Die Parzelle 1955 gehort der Gemeinde und ist mit einer rechtskraftigen Planungszone belegt. Es ist in der laufenden
Zonenplanrevision vorgesehen diese Flachen der Z6Ba zuzuweisen. Die Revisionsunterlagen gehen voraussichtlich
noch dieses Jahr in die Vorprifung.

Bereich B

Die Grundstiicke 3051, 3306-3308 sind in einem noch nicht rechtskréaftigen Verfahren mit einer Planungszone belegt.
Es ist in der laufenden Zonenplanrevision vorgesehen diese Flachen der Z6Ba zuzuweisen. Die Revisionsunterlagen
gehen voraussichtlich noch dieses Jahr in die Vorprifung.

Bereich C
Es muss eine mdgliche Spielfeldflache der ca. Masse: 34 x 68 m angeboten werden.

Bereich D
Diese Flache kann als Aussenraumflache fiir die Schule zur Verfiigung stehen.

Fussballfeld
Soll bestehen bleiben

Clubhaus
Soll bestehen bleiben

Unterirdische Zivilschutzanlage

Die Zufahrt muss gewahrleistet sein. Die 40 bestehenden Parkplatze sind zu erhalten oder im Fall einer Uberbauung
zu ersetzen. Siehe Punkt 6.3

Bei einer Ueberbauung ist die Belastbarkeit der Anlage zu priifen.

Baurechtliche Vorgaben

Gemass Zonenplan 2018 im M 1:500 der Gemeinde Neunkirch liegt die Parzelle Nr. 1948 in der Zone fir éffentliche
Bauten und Anlagen (OEB). Die Parzelle Nr. 1955 befindet sich heute in der Wohn- und Arbeitszone 2 (WA2). Es
besteht die Absicht der Gemeinde, die Parzelle 1955 vor Eingabe Bauprojekt in die OeB umzuzonen.

Es bestehen folgende baurechtliche Einschrankungen:

e BZO, Art. 36 Abs.2: Gegenuber privaten Grundstlicken der angrenzenden Zonen gelten die fiir die angrenzenden
Zonen festgelegten Grenzabsténde. Innerhalb der Zone sind die Grenzabstande unter Berlcksichtigung der
offentlichen und privaten Interessen festzulegen. Im Grenzbereich zu den Nachbarzonen sind deren Gestaltungs-
vorschriften massgebend.

e Mehrldngenzuschlag gilt nicht in der Z6BA

e Baugesetz Kanton Schaffhausen, Art. 301 Wo keine Baulinien bestehen, haben Bauten und Anlagen mindestens
folgende Abstande einzuhalten (ab dusserstem Bauteil):
a) 2.5 mvom offentlichen Grund bei Rad- und Gehwegen; in den iibrigen Fallen 5 m vom éffentlichen Grund bei

offener Bauweise; an Kantonsstrassen ausserhalb des Baugebietes 15.
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6.3

6.4

6.5

Es gelten die einschldgigen Bestimmungen der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 2020 der Gemeinde Neunkirch,
des Gesetzes liber die Raumplanung und das &ffentliche Baurecht (Baugesetz) und der Verordnung zum Baugesetz
(BauV) des Kantons Schaffhausen.

Altlastensituation:
e Kein Eintrag

Oberflachenabflussgefahrdung

Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss ist Behérden-verbindlich. Die ndtigen Schutzmassnahmen sind bei der
Projektierung vorzusehen.

o Vgl Ziffer 4.1.6

Parkplatze

Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich 40 PW-Parkplatze auf dem Areal. Diese werden von der Schule, von den
Sportvereinen sowie auch von Besuchenden von Anlassen in der Mehrzweckhalle genutzt.
Vgl. Angaben unter 6.1 Unterirdische Zivilschutzanlage

Grundwasser, Baugrund, Fundationen

Siehe Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss geoportal SH (Unterlage 4.1.6) und geologischer Bericht
(Unterlage 4.1.11)

Denkmalschutz
Die heutige Schulanlage umfasst die folgenden Gebaude:

e Das alte Schulhaus an der Mlhlengasse 26 (VS-Nr. 84) wurde anstelle von zwei Vorgangerbauten im Jahr 1823
erstellt und fiigt sich in die Struktur des historischen Stadtchens ein. (Uebersichtsplan. 4.1.5, Nr. 1)

e Das Bauprojekt fiir die Turnhalle mit dem 6stlichen Seitenflligel folgte in den Jahren 1887 bis 1889 und die
Einweihung im Jahr 1892. (Nr. 2) In den Jahren 1984-1986 wurde die Anlage durch den symmetrischen Anbau
des Westfliigels erweitert und die Mehrzweckhalle auf der Nordseite erstellt. (VS-Nr. 253) (Nr. 4)

o Der Bau des Neuen Schulhauses erfolgte in den Jahren 1952- 1957. (Nr. 3) Die Erweiterung auf der Nordseite
wurde in den 1990er Jahren umgesetzt. (VS-Nr. 253B) (Nr. 5)

Bedeutung:

Samtliche Schulbauten sind im Inventar der wertvollen und sehr wertvollen Objekte geméss Natur- und
Heimatschutzgesetz (NHG) verzeichnet:

e das alte Schulhaus als sehr wertvoller Bau (Einstufung A, kantonal)

o die Komplexe der Turn- und Mehrzweckhalle sowie des neuen Schulhauses mit Erweiterung als wertvolle Bauten
(Einstufung B, kommunal)

Das Ortsbild von Neunkirch ist gemass dem Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als national
bedeutend eingestuft. Besonders erwahnenswert ist die Anlage des mittelalterlichen Stadtchens. Diese basiert auf
einem Rechteck von rund 260 Metern Lange und 140 Metern Breite und besteht aus fiinf parallel verlaufenden und
recht homogenen Hauserzeilen. Wahrend sich das alte Schulhaus innerhalb der historischen Anlage befindet, wurde
die spatere Schulanlage unmittelbar nérdlich davon konzipiert. Die Schulstrasse verlauft parallel neben dem
aufgeschtteten Mihlengraben, wobei ihr Niveau leicht hher liegt.
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74

7.2

73

74

Auf der Slid- und Westseite grenzt der Giirtel der Stadterweiterung aus dem 19. Jahrhundert an das historische
Stadtchen, ostseitig wird es von einem Nahbereich mit Garten und die 6stliche Vorstadt umschlossen.

Die bestehenden Schulbauten sind im Inventar der wertvollen und sehr wertvollen Objekte geméass Natur- und
Heimatschutzgesetz (NHG) verzeichnet. Demnach diirfen sie grundsatzlich nicht abgebrochen werden. Ihr dusseres
Erscheinungsbild und ihre innere préagende, bauoriginale Grundstruktur sowie bedeutende Ausstattungselemente sind
zu erhalten. Bei Baugesuchen holt die Gemeinde eine Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege ein. Es wird
empfohlen, bei Bauprojekten schon friihzeitig mit der Denkmalpflege Kontakt aufzunehmen.

Neben den Objekten selbst ist auch dem historischen Kontext und dem geschitzten Ortsbild eine hohe Beachtung zu
schenken. Unmittelbar nérdlich der Hauserzeile am Miiligraben gelegen, bildet die Schulanlage ein Gegeniliber zum
mittelalterlichen Kern. Aus Sicht des Ortsbildschutzes und im Interesse einer schliissigen strukturellen Weiter-
entwicklung der Schulanlage empfiehlt die Denkmalpflege, die Parzelle GB-Nr. 1955 in den Bearbeitungs-perimeter
miteinzubeziehen. Es sollen Grundlagen geschaffen werden, die es erlauben, ein neues Volumen passend zum
Bestand zu gliedern und sinnvoll in die Struktur einzufiigen.

Bauliche und funktionale Anforderungen
Hindernisfreies Bauen

Es gelten die Anforderungen der Norm SIA 500 (Ausgabe 2009) fiir Hindernisfreie Bauten. Das Merkblatt 062,
herausgegeben von der Schweizer Fachstelle hindernisfreie Architektur, fiir Schulbauten Konzepte,
Anforderungen und Checkliste liefert einen Ueberblick Uber die spezifischen Aspekte.

Erdbebensicherheit

Der Neubau muss nach den aktuellen giltigen Normen fiir Erdbebensicherheit (SIA 206) geplant werden.

Energie und Okologie

Die Grundlagen fir die energetischen Anforderungen im Bauwesen sind im Baugesetz, die Ausflihrungsbestimmun-
gen in der Energiehaushaltsverordnung (EHV) festgelegt. Die neuen energierechtlichen Bestimmungen sind seit dem
1. April 2021 in Kraft.

Vorbildfunktion der éffentlichen Hand

Tritt die 6ffentliche Hand als Bauherrin oder als Betreiberin von Gebauden und Anlagen auf, hat sie eine Vorbildfunktion
wahrzunehmen. Welche Méglichkeiten es bei Neubauten gibt, um diese Funktion zu erfllen, zeigt das Merkblatt, das
in Zusammenarbeit mit dem sia, Sektion Schaffhausen, erarbeitet wurde.

e Siehelink S. 13

Im Moment prift der Gemeinderat, ob eine neue Warmeproduktionszentrale fir den Warmeverbund Neunkirch
miteinbezogen werden muss. Hierzu folgt relativ zeitnah der kubische Umfang und die technische Anordnung.

Minergiestandard

Die Auftraggeberin will fir den Neubau den MINERGIE-P erreichen. Weitere Hinweise zum Label MINERGIE-P kénnen
dem Reglement, den Nachweis-formularen und der Wegleitung unter www.minergie.ch entnommen werden.

Nachhaltigkeit / Ressourcenverbrauch
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7.5

7.6

1.7

Der sparsame Verbrauch von Ressourcen und iiberbauter Flache ist anzustreben. Kompakte Gebaudeformen und ein
niedriger Energieverbrauch sind durch konzeptionelle und technische Massnahmen in den Bereichen Tragwerk,
Gebaudehiille und Haustechnik zu erreichen. Bauliche Massnahmen zum Schutz vor Sonne und Larm sorgen fiir hohe
Behaglichkeit.

Von zusétzlicher Bedeutung sind die folgenden Punkte:

- Beachtung der unterschiedlichen Lebensdauer der verschiedenen Bauteile und Installationen. Ein Ersatz einzelner
Elemente sollte mdglichst ohne Beeintrachtigung méglich sein.

- Verwendung von schadstoffarmen Produkten

Gebaudetechnik

Die Gebaudetechnik muss hohe Anforderungen erfiillen. Wo in den Normen des SIA Anforderungen festgelegt sind,
gelten die Zielwerte als Mindestanforderung (SIA 380/4, SIA 382/1).

Die Gebaudetechnik stellt einen integralen Teil des Gesamtgebdudekonzeptes dar und darf nicht losgeldst als
Spezialdisziplin betrachtet werden. Zuhanden der Aufgabenstellung werden Technikrdume in zentraler Lage gefordert,
die rdumlich so gelegen sind, dass eine Versorgung aller Bauten mdglich ware. Auf die Zuganglichkeit der
Installationen flir Wartung, Unterhalt und Nachinstallation wird besonders Wert gelegt. Die Horizontal- und
Vertikalerschliessung muss klar gegliedert sein. Auf die Ausarbeitung eigentlicher Technikkonzepte kann verzichtet
werden.

Hingegen soll im Hinblick auf die offenen, vielfaltig nutzbaren Lernrdume im Schulgebaude auf eine gute Akustik
grossen Wert gelegt werden.

Brandschutz

Die Anforderungen der Brandschutzrichtlinien VKF und der SIA 183 (flir QSS3) sind zu erfillen. Die Brandschutz- und
Fluchtwegkonzepte sind entsprechend im Projekt einfliessen zu lassen und im Erl&uterungsbericht festzuhalten (siehe
Punkt 4.2.9)

Zu beachten sind die Anforderungen fiir die Korridorbereiche (Stichwort ,offene Lernraume® und Dekorationen,
Zeichnungen) in den Schulgebauden und fiir den Veranstaltungsbetrieb (Mehrzweckraum).

Bauphase, Bauen unter Betrieb

Es ist erforderlich, dass der Schulbetrieb in den bestehenden Schulhdusern wahrend der ganzen Bauzeit aufrecht
erhalten bleiben kann. Insbesondere ist an die Bauphase erhéhte Anforderung zu stellen.
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8.1

8.2

Organisatorisches
Termine, Realisierung

Das Ablaufprogramm soll auf folgenden (ibergeordneten Terminplan abgestimmt sein:

¢ Durchfiihrung Studienauftrag bis Juni 2022
e Vorprojekt Januar 2023
e Baueingabe auf Basis Vorprojekt+ April 2023

e Baugenehmigung Juli 2023

o Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) August 2023
e Baubeginn Januar 2024
e Bezugsbereitschaft August 2025
Streitigkeiten

Allfallige Streitigkeiten aus dem Projekt werden durch die ordentlichen Gerichte entschieden.
Gerichtsstand ist Schaffhausen.
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Programmgenehmigung

Das vorliegende Programm ist von der Veranstalterin und dem Beurteilungsgremium genehmigt.

Neunkirch, 11. Januar 2022

Mit der Teilnahme am Studienauftrag anerkennen die Architektenteams das Programm als verbindlich,
ebenso den Entscheid des Beurteilungsgremiums. In gleicher Weise ist es fiir die Veranstalterin binden.

.................... yden e, Fiir das Architektenteam:
(Stempel und Unterschrift)
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