

Récapitulatif des coûts (Tableau de base)

Nouvelle version / 08.02.2022
 > Annule et remplace le précédent

Montant de référence proposé pour le calcul des Honoraires
 > Se référer à l'Etude de faisabilité. Joindre en annexe l'estimation des coûts :
 Tableau existant ou modifié et signé

0,00

4.3 Etude du projet		Taux	Heures	CHF/H.	CHF HT
4.31	Avant-projet (Correspond à l'Etude de faisabilité)	0%	0	0	0
4.32	Projet de l'ouvrage	100%	0	0	0
4.33	Procédure de demande d'autorisation	100%	0	0	0
> Total			0	0	0

4.4 Appel d'offres		Heures	CHF/H.	CHF HT
4.41	Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication	100%	0	0
> Total			0	0

4.5 Réalisation		Heures	CHF/H.	CHF HT
4.51	Projet d'exécution	100%	0	0
4.52	Exécution de l'ouvrage	100%	0	0
4.53	Mise en service, achèvement	100%	0	0
4.3 à 4.5	Prestations mandataire spécialisé pour l'arrosage	100%	0	0
> Total			0	0

4.3 à 4.5 Total des Honoraires Ing. En Terrains de sports		%	CHF/H.
> Total des phases 4,3 à 4,5			0
> Rabais proposé		0,0%	0
> Total / Arrêté			0
> TVA		7,7%	0
> Total / général / CHF TTC			0

4.3 à 4.5 Prestations complémentaires ou Sous-traitants (A Additionner)		Heures	CHF/H.	CHF HT
4.3 à 4.5	Ing. Sanitaire > Arrosage autom. (Annoncer Sous-traitant, Cf. B1 ; #4)	0	0	0
> Total		0	0	0

4.3 à 4.5 Mandataires Sous-traitants proposés (Pas Additionner)		Heures	CHF/H.	CHF HT
4.3 à 4.5	Ing. Eclairagiste > Pour les 4 terrains (Yc. le T5) (Annoncer Sous-traitant, Cf. B1 ; #4)	0	0	0
4.3 à 4.5	Ing. Géotechnicien (Si jugé nécessaire) ; (Annoncer Sous-traitant, Cf. B1 ; #4)	0	0	0
4.3 à 4.5	Ing. Géomètre (Si jugé nécessaire) ; (Annoncer Sous-traitant, Cf. B1 ; #4)	0	0	0
4.3 à 4.5	(...) Autre si jugé nécessaire	0	0	0

Remarque : Concernant le T5, il convient de faire l'étude de l'éclairage, mais pas la réalisation qui sera faite ultérieurement par la Ville