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Exemplar ☐ Tiefbauamt der Stadt Bern 

 ☐ ewb 

 ☐ Unternehmer 

 ☐ Kopie Bauleitung 

 ☐ Kopie       

 

Objekt       KTO-Nr.       

Vertrags-Nr.       

 

Ingenieurvertrag Vertragssumme 

 exkl. MwSt. Fr.       

 inkl. MwSt. 7,7% Fr.       

 
zwischen Stadt Bern, handelnd durch die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 

TVS, vertreten durch das Tiefbauamt Stadt Bern (TAB), Bundesgasse 38, Post-
fach, 3001 Bern 

Energie Wasser Bern, selbständige autonome öffentlich-rechtliche Anstalt der 
Gemeinde Bern, Monbijoustrasse 11, Postfach 3011 Bern 

nachstehend Auftraggeberin 

und       

vertreten durch       

Art. 1:  Vertragsgegenstand 

Das Tiefbauamt der Stadt Bern überträgt dem beauftragten Bauingenieur / der beauftragten 

Bauingenieurin nach Massgabe dieses Vertrages die folgenden Arbeiten: 

Gesamtsanierung Postgasse: Beschaffung Gesamtleitung für die Phasen 31 bis 53. 

Art. 2:  Vertragsbestandteile und deren Rangordnung 

Der Vertrag setzt sich zusammen aus: 

1. der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhängen 

2. dem Angebot des / der Beauftragten mit Leistungsbeschrieb vom: Datum eingeben. 

3. den allgemeinen Vertragsbestimmungen der Ordnung SIA 103/108:2020. 

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Bauingenieurs / der Bauingenieurin gel-

ten nur soweit, als sie in Art. 13 dieses Vertrages (Besondere Vereinbarungen) ausdrücklich 

aufgeführt werden. Verweise auf Vertragsbedingungen des Bauingenieurs / der Bauingenieurin 

im Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestätigungsschreiben sind unbeacht-

lich. 

Bei Widersprüchen hat die Regelung im Vertragsbestandteil mit der tieferen Ordnungsnummer 

gemäss obiger Liste den Vorrang. Bei Widersprüchen innerhalb desselben Vertragsbestandteils 

geht das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor. 

Für die Bedeutung der verwendeten Begriffe massgebend ist die Ordnung SIA 103/108:2020. 
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Art. 3: Leistungen der / das Beauftragten und deren Vergü-
tung 

3.1 Leistungen 

Die vom / von der Beauftragten zu erbringenden Leistungen und deren Ergebnisse 

☒ sind im Angebot der / des Beauftragten von:      , bereinigt am:      , festgelegt. 

☐ sind im Anhang 6 festgelegt 

☐ werden wie folgt vereinbart (evtl. zusätzlich Seiten einfügen):       

3.2 Grundlagen der Honorarabrechnung 

☐ bei Honorierung nach den Baukosten gemäss Anhang 6 
Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt gemäss Art. 7.2 – 7.5 der 
Ordnung SIA 103/108:2020 aufgrund 

☐ der Schlussabrechnung 

☐ des Kostenvoranschlages 

☐ folgender Ermittlungen der Baukosten: 

       

Dabei wird ein aus den Baukosten abgeleitetes Honorar vereinbart. Auch bei der Ermittlung des 

definitiven Honorars gemäss Schlussabrechnung wird dabei mit den Faktoren „durchschnittli-

cher Zeitaufwand in Stunden“ (Tm) und auftragsspezifischer „prognostizierter Zeitaufwand“ (Tp) 

und nicht mit dem effektiven Zeitaufwand für das Projekt gerechnet. 

Die voraussichtlichen aufwandbestimmenden Baukosten betragen: Fr.       

Schwierigkeitsgrad (n):       

Leistungsanteil in Prozent (q):       

Anpassungsfaktor (r):       

Mit dem von 1.0 abweichenden Wert des Faktors r werden folgende Einflüsse berücksichtigt: 

      

Teamfaktor i: 

Vom Wert 1.0 abweichende Faktoren sind in der Honorarberechnung (Anhang 6) aufzuführen. 

Begründung für die Abweichung vom Wert i = 1.0: 

      

Faktor für Sonderleistungen s: 

Vom Wert 1.0 abweichende Faktoren sind in der Honorarabrechnung (Anhang 6) aufzuführen: 

Mit den von 1.0 abweichenden Werten des Faktors s werden folgende Sonderleistungen be-

rücksichtigt: 

      

☐ bei Honorierung nach dem Zeitaufwand (Art. 6.3 LHO 103/108:2020) 

 Die Berechnung des Honorars nach dem Zeitaufwand erfolgt 

☐ nach Qualitätskategorien (massgebliche Honoraransätze) 

☐ nach Gehältern, mit folgendem Zuschlagsfaktor:       

☐ nach mittleren Stundenansätzen mit folgendem Anforderungsfaktor a 

 für Phasen 31 = 1.0 

32 = 1.0 

33 = 1.0 

41 = 1.0 

51 = 1.0 
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52 = 1.0 

53 = 1.0 

 und dem mittleren Stunden-Honoraransatz von T =       Fr.. 

☐ Bei Festhonorar 

 ☐ pauschal (es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung) 

 ☐ global (mit Anpassung an die Teuerung gemäss Art. 6) 

3.3 Art und Höhe der Vergütung 

Das TAB vergütet die mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen und deren Ergebnisse wie 

folgt: 

Generelle Umschreibung der Leistung Honorarschätzung in Fr. Festhonorar in Fr. 

nach Baukosten nach Zeitaufwand 

☐ mit Kostendach 

Grundleistungen:    

Phase 31: Vorprojekt                   

Phase 32: Bauprojekt                   

Phase 33: Bewilligungsverfahren                   

Phase 41: Ausschreibung                   

Phase 51: Ausführungsprojekt                   

Phase 52: Realisierung / Bauleitung                   

Phase 53: Inbetriebnahme / Abschluss                   

Besondere vereinbarte Leistungen:    

                        

                        

                        

                        

                        

Total Ingenieurhonorar (exkl. MwSt.)                   

 

Vertragssumme Honorarangebot brutto gem. Art. 3 Fr.       

Nebenkosten und Drittleistungen gem. Art. 4 Fr.       

Total Fr.       

Rabatt      % Fr.       

Angebot netto Fr.       

MwSt. zum Satz von 7,7% Fr.       

Vertragssumme inkl. MwSt. Fr.       
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Art. 4:  Vergütungen von Nebenkosten und Kosten von Dritt-
leistungen 

Vorgaben bei Abrechnung nach Aufwand: 

− Fahrten des Beauftragten / der Beauftragten im Gebiet der Stadt Bern werden nicht vergü-

tet. 

− Fahrten nach anderen Bestimmungsorten sowie Mahlzeiten und Übernachtungen werden 

nach vorgängiger Vereinbarung nach den Ansätzen des Personalamtes der Stadt Bern ver-

gütet. 

Die Vergütungen erfolgen: ☐ nach Aufwand ☐ als Festpreis ☒ in Prozent 

 Schätzung in Fr.  in Fr. 3% Des Total der 

Art der Nebenkosten und Drittleistungen  ☐ pauschal  Honorare: 

☐ global   

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Total (exkl. MwSt.)                   

Art. 5: Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen 

Leistungen, die bei Vertragsabschluss nicht abschliessend definiert werden können, sind nach-

stehend bezeichnet: 

      

Über Inhalt und Umfang dieser Leistungen einigen sich die Vertragspartner vor deren Ausfüh-

rung. 

Die Honorierung erfolgt: 

☒  nach dem Zeitaufwand mit Kostendach gemäss dem mittleren Stunden-Honoraransatz 
(ZMT) analog der ordentlichen Abrechnung der Honorare gemäss Artikel 3.2. 

☐        

Art. 6: Anpassung der Vergütung an die Teuerung 

Honorare nach den Baukosten, Honorare nach dem Zeitaufwand und Globalhonorare werden 

der Teuerung gemäss folgender Vereinbarung angepasst 

keine Teuerung 

Vergütung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen werden der Teuerung gemäss fol-

gender Vereinbarung angepasst: 

keine Teuerung bis Ende 2025. 

Art. 7: Zahlungsbedingungen 

Die Rechnungen werden innert 30 Tagen nach Erhalt bezahlt. 
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☒  Der Beauftragte / die Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90% der erbrach-
ten Leistungen. Die Restzahlung von 10% der Honorarforderung des Beauftragten / der Be-
auftragten aus diesem Vertrag wird nach Genehmigung der Honorarabrechnung durch das 
Tiefbauamt der Stadt Bern und nach der Ablieferung der Pläne und Dokumente gemäss Art. 
7 der Ausschreibungsunterlagen fällig. 

☐  gemäss Zahlungsplan in Anhang 5. Die Zahlung erfolgt auf den vereinbarten Termin. 

Die Mehrwertsteuer ist offen auszuweisen und ist nach Abzug von Rabatt zu berechnen. 

Art. 8: Genauigkeit der Kosteninformation 

Der / die Beauftragte hält bei seinen / ihren Kosteninformationen folgende Genauigkeitsgrade 

ein: 

☒  gemäss Art. 4 der Ordnung SIA 103  

Kostenschätzung des Vorprojektes ± 20%  

Kostenvoranschlag ± 10% 

☐  gemäss Vereinbarung in Art. 13. 

Art. 9: Projektorganisation 

☐  Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen Beziehungen): 

       

       

       

☒ Die am Projekt beteiligten Partner und ihre vertraglichen Beziehungen sind im Anhang 4 be-
schrieben. 

Art. 10: Termine und Fristen 

☐  Die Vertragspartner verpflichten sich zu folgenden Terminen: 

       

       

       

☒ Massgebend ist die Liste der Termine und Fristen gem. Grobterminplan Anhang 3. 

Art. 11: Wahrung der gegenseitigen Interessen 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indi-

rekt anzubieten, noch für sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen 

oder sonstige Vorteile zu verschaffen oder versprechen zu lassen. 

Art. 12: Haftpflicht und Versicherung 

Es sind folgende minimal geforderte Deckungssummen nachzuweisen: 

Personen- und Sachschäden Fr. 2'000'000.- pro Ereignis 

Falls der Beauftragte / die Beauftragte auf den Abschluss einer solchen Versicherung verzich-

tet, oder die abgeschlossene Versicherung eine geringere Deckungssumme aufweist, ist dies 

im Vertrag festzuhalten. 

Der / die Beauftragte ist versichert im Rahmen einer: 

☐  Berufshaftpflichtversicherung 

☐ Konsortialversicherung 
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Deckung für Personenschäden Fr.       

Deckung für Sachschäden Fr.       

Deckung für Schäden an Bauten Fr.       

Versicherungsgesellschaft        

Police Nr.        

Art. 13: Besondere Vereinbarungen 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 14: Stellvertretung und Vollmacht 

Der / die Beauftragte wird, sofern dem TAB dadurch keine erheblichen terminlichen oder finan-

ziellen Nachteile erwachsen und der Interessenwert 

im Einzelfall den Betrag von Fr. 5'000.-- (exkl. MwSt.) 

und insgesamt den Betrag von Fr. 10'000.-- (exkl. MwSt.) nicht überschreitet 

im Rahmen des Auftrages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des TAB bevollmächtigt: 

☐  Abschlüsse und Änderungen von Verträgen mit Dritten vorzunehmen 

☐ Leistungen Dritter anzuerkennen und 

☒ Weisungen an Dritte zu erteilen 

Generell wird der / die Beauftragte bevollmächtigt 

☐ mit Behörden zu verhandeln und Anträge an diese zu richten 

☐       

Art. 15: Datenaustausch und Sicherung 

☒  Datenaustausch und Datensicherung 

 Die Dokumente sind in einem der folgenden Formate abzugeben: MS-Office, PDF, SIA, 
DXF, DWG.  
Die elektronisch gespeicherten Daten sind auf Wunsch des Auftraggebers unentgeltlich ab-
zugeben 

☒ Projektdokumentation gemäss Projekthandbuch Anhang 5. 

☐ Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind im Anhang 4 festge-
halten. 

Art. 16: Urheber- und Designrecht 

Der/die Beauftrage überträgt in Bezug auf das mit vorliegendem Vertrag zu erstellende Werk 

das Urheber- und Designrecht mit allen dazugehörigen Rechten auf die Stadt Bern. Die Über-

tragung ist beschränkt auf den Eigengebrauch und auf das Gebiet der Einwohnergemeinde 

Bern. Dritten gegenüber verbleibt das Urheber- als auch das Designrecht bei dem oder der Be-

auftragten. 

Art. 17: Veröffentlichung 

Die Veröffentlichung von Bauplänen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von Plä-

nen und Bauten des Objektes ist nur mit schriftlicher Bewilligung des Auftraggebers gestattet. 

Art. 18: Vertragsänderungen / Widerruf und Kündigung /  
Arbeitsunterbrechungen 
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Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Par-

teien. 

Das Vertragsverhältnis kann von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Er-

folgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil verpflichtet, dem anderen den 

dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben eine entsprechende Kreditbewilligung 

durch das finanzkompetente Organ der Einwohnergemeinde voraussetzt. Die Projektierungs-

kreditvorlage und die Baukreditvorlage werden zeitlich gestaffelt zum Entscheid vorgelegt. Für 

allfällige Verzögerungen, die durch das Genehmigungsverfahren entstehen, kann keine Ent-

schädigung im Sinne des Art. 1.9.3 „Arbeitsunterbruch“ der LHO 103 geltend gemacht werden. 

Im Falle eines negativen Entscheides des finanzkompetenten Organs der Einwohnergemeinde 

wird das Honorar für die bisher abgelaufenen Phasen zu den bei Vertragsabschluss vereinbar-

ten Ansätzen abgerechnet. Weitere Forderungen können nicht geltend gemacht werden. 

Art. 19: Streiterledigung / anwendbares Recht und Gerichts-
stand 

Mediation 

☒  In einem Streitfall wird vor Anrufung eines Gerichtes eine Mediation durchgeführt 

 ☐ Als Mediatorin / Mediator wird eingesetzt:       

 ☒ Die Mediatorin / der Mediator wird bei Bedarf bestimmt 

Gerichtsbarkeit 

☒  Zuständig sind die staatlichen Gerichte 

☐ Zuständig ist ein Schiedsgericht nach Richtlinie SIA 150 

Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

Gerichtsstand ist Bern. Bei allen Fragen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag fin-

det schweizerisches Recht Anwendung. 

Art. 20: Ausfertigung 

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 3 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Bauherr-

schaft und der Ingenieur / die Ingenieurin erhalten je 1 unterzeichnetes Exemplar. 
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Unterschriften 

Visum: Visum: Visum: 

Bern,  Bern,  Bern,  

Abteilungsleiter TAB,              
Simon Bühler 

Gesamtprojektleiter TAB,      
Florian Fröhlich 

Gesamtprojektleiter ewb,      
Marc Stadelmann 

 

Visum: 

Bern,  Beschaffungsverantwortlicher 

 

Der Beauftragte: 

   

       

       

 

Der Auftraggeber: 

Bern,  Bern,  

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün Tiefbauamt der Stadt Bern 

Direktorin   Marieke Kruit Stadtingenieur    Reto Zurbuchen 

 

Energie Wasser Bern: 

Bern,  Bern,  

  

CEO, Cornelia Mellenberger Projektleiter, Bernhard Roth 

 

  

 

 

Anhänge: 

☐ Anhang 1 Ausschreibung für Ingenieurleistungen 

☐ Anhang 2 Leistungstabelle SIA 103/108:2020 

☐ Anhang 3 Grobterminplan 
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☐ Anhang 4 Projektorganisation der Auftraggeberin 

☐ Anhang 5 Projekthandbuch 

☐ Anhang 6 Angebot Auftragnehmerin 

 


