

MENSURATION

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

Degrés de précision VD : 1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	PL			Bât.			P. sit			Hm	Digitalisation		
						2 calculs	1 calcul	repris YX	levés	calculés	repris YX	levés	calculés	repris YX	PL	P. sit		Op.		
				△	×	✕	○	□	○	○				●	●	●		*	*	

Rec. canevas				11.00	11.00	1.50					2.00			0.50						
Levé				33.00	33.00	13.50	7.00				50.00			5.50						
Mat. PB				Voir TARIF 21.6																

TOTAL TERRAIN				44.00	44.00	15.00	7.00				52.00			6.00						
----------------------	--	--	--	-------	-------	-------	------	--	--	--	-------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

TH21 postes 2130+2131	330.00	65.00																		
Canevas				2.50	2.50															
Calculs		50.00		21.00	21.00	7.00	3.00	7.00	3.00		20.00	20.00		3.00	3.00					
Surfaces		500.00	15.50		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	22.00	22.00	22.00				8.00	3.00		
Plans	300.00	560.00	6.00	11.50	11.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	24.50	24.50	24.50	0.50	0.50	0.50	2.00	8.00	0.50	
Compléments	3'120.00	420.00																		
Digitalisation																		2.50	1.50	50.00

TOTAL BUREAU	3'750.00	1'595.00	21.50	35.00	38.00	18.00	14.00	18.00	14.00	11.00	66.50	66.50	46.50	3.50	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00
---------------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	------	-------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL GENERAL	3'750.00	1'595.00	21.50	79.00	82.00	33.00	21.00	18.00	14.00	11.00	118.50	66.50	46.50	9.50	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00

Tarif 21.6	Borne pierre	55.00
Matérialisation des PB seulement hors périmètre AF	Cheville	28.00
	Croix	28.00
	Pieu, tuyau	22.00
	Piquet, clou	0.00

si autre type de matérialisation admise par DCG

EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR

- = case pouvant être complétée ou modifiée
- = case calculée ou reprise automatiquement

CALCUL DES ZI

[illegible]

ZONE A			ZONE B		ZONE C	
Calcul des pentes	L =	10.7	L =	713.2	L =	30.9
	Ha =	14.0	Ha =	524.5	Ha =	29.7
	E =	10	E =	10	E =	10
Morcell.	Nb p =	115	Nb p =	260	Nb p =	12

Calcul des suppléments						
Pente	7.67	1.050541	13.60	1.103092	10.40	1.073871
Morcell.	8.24	1.007055	0.50	1.099730	0.40	1.118082
Zi		1.659140		1.332088		1.537374
	Zim A *	1.755292	Zim B *	1.615960	Zim C *	1.845888

Pondération			
Zones	Frais bruts x	Zfm i =	Prix terrain
A		1.755292	
B		1.615960	
C		1.845888	
Entreprise			

Supplément piquetage			
Pente	1.114548	1.195497	1.152284
Morcell.	1.007055	1.099730	1.118082
Zip	1.329570	1.166044	1.268687
Zfmp *	1.492324	1.533026	1.634510
Zfmp pondéré *			

* Les coefficients sont calculés à 7 chiffres significatifs, soit 6 chiffres après la virgule.

[illegible][illegible]

$2 F =$	27.9
$F =$	14.0

$1 + \frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100}$	==	1 +	848.00	1.6079
			1'395.00	

[illegible]

$\frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100}$	==	71.50	0.0513
		1'395.00	

Zi A 1.6591

$$\begin{aligned} 2F &= 1'049.2 \\ F &= 524.5 \end{aligned}$$

$$1 + \frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100} == 1 + \frac{17'242.00}{52'450.00} = 1.3287$$

[illegible]

$\frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100}$	==	176.00	0.0034
		52'450.00	

Zi B 1.3321

$$\begin{array}{l} 2F = 59.4 \\ F = 29.7 \end{array}$$

$$1 + \frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100} == 1 + \frac{1'596.00}{2'970.00} = 1.5374$$

[illegible]

$\frac{\sum H_a \times \%}{F \times 100}$	==	0.00	0.0000
		2'970.00	

Zi C 1.5374

ZONE A

Bâti	ZC I
-------------	-------------

BURTIGNY

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DENOMBREMENT DES ELEMENTS

Plans ou rubrique(s)			Parc.	PB △	PB/PL ×	PL d levés ×	PL nd levés ○	2 calculs □	PL		repris YX ○	Bât.			P. sit			Hm tous	Digitalisation						
N°	Echelle	Ha							1 calcul ○	levés		calculés	repris YX	levés ●	calculés ●	repris YX ●	PL *		P. sit *	Op.					
1 :																									
Ancien 2001	500		39			256	0	0	3			88.5			412			36.9	6	0	1				
Ancien 2002	500		50			313	0	0	0			107.5			422			43.3	22	0	1				
Ancien 2005	1000		2			8	0	0	3			18.0			132			17.3	0	0	0				
Ancien 2006	1000		7			24	0	0	1			8.5			62			9.8	0	0	0				
Ancien 2012	1000		6			23	0	0	0			9.0			78			3.1	0	0	0				
Ancien 2017	1000		1			10	0	0	0			8.5			30			4.0	0	0	0				
Nouveaux DP (approximatif)			6																						
Nouveau	500	10.6																							
Nouveau	1000	3.5																							
Nouveau	2000	0.0																							
A conserver en NT3				11	3																				
PB non conservés				40																					
Rattachement				5																					
COM																		0.0							
RPL + CS s/ RPL																		19.4							
ZGL (Territoires en mvt)																		0.0							
BAT (Adresses)																		0.0							
Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature									TOTAL Noms locaux		0	dans le périmètre concerné									soit,	7.5	Hm de nomenclature		
Estimation PL superflus						(PL alignés, inutiles,...)					19														

Marge	4	0	0	11	0	0	0	0	15.0	0	0	84	0	0	3.7	0	0	0	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TOTAUX	14.0	115	56	3	645	0	0	7	0	255.0	0	0	1220	0	0	145.0	28	0	2

Tarif 21.4	Borne pierre	5
Matérialisation des PL selon sondage terrain	Borne plastique	120
	Cheville à sceller	95
	Cheville tampon	5
	Croix	5
	Pieu, tuyau	5
	Piquet, crosse	125

Tarif 21.6	Borne pierre	5
Matérialisation des PB seulement hors AF	Cheville	5
	Croix	1
	Pieu, tuyau	1
	Piquet, clou	40

Remarque(s): _____ Date : 01.02.2022

_____ Visa : JET

ZONE A

BURTIGNY

Bâti ZC I

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DEVIS DCG

Opérations	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	1 calcul	repris YX	levés	Bât. calculés	repris YX	levés	P. sit calculés	repris YX	Hm	Digitalisation PL	P. sit	Op.
				△	×	×	○	□	○	○								*	*	
PRIX TERRAIN				44.00	44.00	15.00	7.00				52.00			6.00						
PRIX TERRAIN x Zfm				77.25	77.25	26.35	12.30				91.30			10.55						
PRIX BUREAU	3'750.0	1'595.0	21.50	35.00	38.00	18.00	14.00	18.00	14.00	11.00	66.50	66.50	46.50	3.50	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00
TOTAL	3'750.0	1'595.0	21.50	112.25	115.25	44.35	26.30	18.00	14.00	11.00	157.80	66.50	46.50	14.05	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00
	0.0	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ELEMENTS	0.1	1.1	115	56	3	645	0	0	7	0	255.0	0	0	1'220	0	0	145.0	28	0	2
COUTS Ind. 100	375.0	1'823.5	2472.50	6286.00	345.75	28605.75	0.00	0.00	98.00	0.00	40239.00	0.00	0.00	17141.00	0.00	0.00	1450.05	378.00	0.00	100.00

Matérialisation PB	Elém.	Prix four.	Tot. four.	Prix mat.	Tot. mat.
Borne pierre	5	30.0	150.00	55.00	275.00
Cheville	5	15.00	75.00	28.00	140.00
Croix	1	0.00	0.00	28.00	28.00
Pieu, tuyau	1	5.00	5.00	22.00	22.00
Piquet, clou	40	2.00	80.00	0.00	0.00
Somme			310.00		465.00
			20		21

Matérialisation PL	Elém.	Prix four.	Tot. four.
Borne pierre	5	25.00	125.00
Borne plastique	120	25.00	3'000.00
Cheville à sceller	95	10.00	950.00
Cheville tampon	5	6.00	30.00
Croix	5	0.00	0.00
Pieu, tuyau	5	5.00	25.00
Piquet, crosse	125	2.00	250.00
Somme			4'380.00
			22

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL
GENERALITES
Assistance à l'enquête publique
Recherches pour souterrains
Recherches et intégrations des mutations
Séances, divers et imprévus
Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
Estimation : 4 % de ph. 2 à 6, somme indicée
7'583.25
TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT
-
AUTRE CAS SPECIAL
Divers: piquets pour bornes existantes difficiles à repérer
100.00

Zfm A 1.755292

TOTAL PRESTATIONS 7'683.25

Montant mensuration, ind. 100 99'314.55

Total mat. PB, ind. 100 465.00²¹

Somme, ind. 100 99'779.55

Année 2022 Indice 1.9000

Somme, indicée 189'581.15

Divers compris dans le forfait: 7'683.25²³

Total fournitures PB 310.00²⁰

TOTAL phases 2-6 197'574.40

Phase 1 abornement et piquetage,
% des phases 2-6 30% 59'272.30

Phase 1 fournitures PL 4'380.00²²

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6) 261'226.70

+ TVA 7.7% 20'114.45 == 281'341.15

ZONE B

Campagne	ZC II
----------	-------

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DENOMBREMENT DES ELEMENTS

Plans ou rubrique(s)			Parc.	PB 	PB/PL 	PL d levés 	PL nd levés 	2 calculs 	1 calcul 	repris YX 	Bât.			P. sit			Hm tous	Digitalisation		
N°	Echelle	Ha									levés	calculés	repris YX	levés 	calculés 	repris YX 		PL 	P. sit 	Op.

1:

Ancien 2001	500	11	28	199	0	9	0	1.0	68	23.9	0	0	0
Ancien 2002	500	10	18	0	0	0	0	0.0	82	4.6	5	0	1
Ancien 2003	1000	21	128	244	0	30	0	6.0	142	59.2	6	0	1
Ancien 2004	1000	13	70	0	5	14	8	2.5	194	61.6	0	0	0
Ancien 2005	1000	3	22	0	6	3	21	0.0	38	29.5	0	0	0
Ancien 2006	1000	14	41	0	15	27	0	6.0	218	48.7	0	0	0
Ancien 2007	1000	3	18	90	10	2	7	0.0	76	24.4	0	0	0
Ancien 2008	1000	6	18	86	35	5	0	4.5	196	26.8	0	0	0
Ancien 2009	1000	8	22	60	30	12	0	5.0	218	49.2	0	0	0
Ancien 2010	1000	13	90	0	4	4	0	13.0	264	40.5	0	0	0
Ancien 2011	1000	15	98	54	31	11	0	3.5	164	60.7	0	0	0
Ancien 2012	1000	32	197	0	24	9	0	9.0	336	57.8	12	0	1
Ancien 2013	1000	2	24	0	14	0	0	1.0	232	48.4	18	0	1
Ancien 2014	1000	15	78	0	26	8	34	1.5	218	59.9	0	0	0
Ancien 2015	1000	9	87	0	20	11	676	1.0	184	53.0	0	0	0
Ancien 2016	1000	13	42	64	11	11	342	2.0	298	69.0	0	0	0
Ancien 2017	1000	11	48	0	0	11	194	8.5	198	55.7	0	0	0
Ancien 2018	2000	2	32	0	0	0	0	0.0	256	57.7	0	0	0
Ancien 2019	2000	1	0	0	0	0	44	1.0	510	103.8	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature	TOTAL Noms locaux	74	dans le périmètre concerné	soit,	439.8	Hm de nomenclature
---	-------------------	----	----------------------------	-------	-------	--------------------

Estimation PL superflus	(PL alignés, inutiles,...)	97
--------------------------------	----------------------------	----

Marge	5	0	0	14	0	0	0	0	4.5	0	0	43	0	0	3.6	0	0	0
-------	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	---	---

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TOTAUX	524.5	260	239	10	1075	797	231	167	1326	70.0	0	0	3935	0	0	1773.0	41	0	4

Tarif 21.4 Matérialisation des PL selon sondage terrain	Borne pierre	5
	Borne plastique	370
	Cheville à sceller	50
	Cheville tampon	5
	Croix	5
	Pieu, tuyau	5
	Piquet, crosse	375

Tarif 21.6	Borne pierre	5
Matérialisation des PB seulement hors AF	Cheville	25
	Croix	5
	Pieu, tuyau	1
	Piquet, clou	189

Remarque(s): Date : 01.02.2022

Visa : JET

Plans	11.3
-------	------

4725.3 (18.01.2022)

ZONE B

BURTIGNY

Campagne ZC II

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DEVIS DCG

Opérations	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	1 calcul	repris YX	levés	Bât. calculés	repris YX	levés	P. sit calculés	repris YX	Hm	PL	P. sit	Op.
				△	×	×	○	□	○	○								*	*	

PRIX TERRAIN				44.00	44.00	15.00	7.00				52.00			6.00						
PRIX TERRAIN x Zfm				71.10	71.10	24.25	11.30				84.05			9.70						
PRIX BUREAU	3'750.0	1'595.0	21.50	35.00	38.00	18.00	14.00	18.00	14.00	11.00	66.50	66.50	46.50	3.50	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00
TOTAL	3'750.0	1'595.0	21.50	106.10	109.10	42.25	25.30	18.00	14.00	11.00	150.55	66.50	46.50	13.20	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00

	0.0	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ELEMENTS	0.2	11.3	260	239	10	1'075	797	231	167	1'326	70.0	0	0	3'935	0	0	1'773.0	41	0	4
COUTS Ind. 100	750.0	18'034.8	5590.00	25357.90	1091.00	45418.75	20164.10	4158.00	2338.00	14586.00	10538.50	0.00	0.00	51942.00	0.00	0.00	17730.10	553.50	0.00	200.00

Matérialisation PB	Elém.	Prix four.	Tot. four.	Prix mat.	Tot. mat.
Borne pierre	5	30.0	150.00	55.00	275.00
Cheville	25	15.00	375.00	28.00	700.00
Croix	5	0.00	0.00	28.00	140.00
Pieu, tuyau	1	5.00	5.00	22.00	22.00
Piquet, clou	189	2.00	378.00	0.00	0.00
Somme			908.00		1'137.00
			20		21

Matérialisation PL	Elém.	Prix four.	Tot. four.
Borne pierre	5	25.00	125.00
Borne plastique	370	25.00	9'250.00
Cheville à sceller	50	10.00	500.00
Cheville tampon	5	6.00	30.00
Croix	5	0.00	0.00
Pieu, tuyau	5	5.00	25.00
Piquet, crosse	375	2.00	750.00
Somme			10'680.00
			22

Zfm B 1.615960

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL	
GENERALITES	
Assistance à l'enquête publique	
Recherches pour souterrains	
Recherches et intégrations des mutations	
Séances, divers et imprévus	
Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1	
Estimation : 4 % de ph. 2 à 6, somme indicée	
	16'688.80
TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT	
	-
AUTRE CAS SPECIAL	
Divers: piquets pour bornes existantes difficiles à repérer	
	300.00

TOTAL PRESTATIONS 16'988.80

Montant mensuration, ind. 100 218'452.60

Total mat. PB, ind. 100 1'137.00 21

Somme, ind. 100 219'589.60

Année 2022 Indice 1.9000

Somme, indicée 417'220.25

Divers compris dans le forfait: 16'988.80 23

Total fournitures PB 908.00 20

TOTAL phases 2-6 435'117.05

Phase 1 abonnement et piquetage,
% des phases 2-6 25% 108'779.25

Phase 1 fournitures PL 10'680.00 22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6) 554'576.30

+ TVA 7.7% 42'702.40 == 597'278.70

ZONE C

Montagne	ZC III
----------	--------

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DENOMBREMENT DES ELEMENTS

Plans ou rubrique(s)			Parc.	PB △	PB/PL ×	PL d levés ✕	PL nd levés ○	2 calculs □	PL 1 calcul ○	repris YX ○	levés	Bât. calculés	repris YX	levés ●	P. sit calculés ●	repris YX ●	Hm tous	Digitalisation			
N°	Echelle	Ha																PL *	P. sit *	Op.	
1 :																					
Ancien 2013	1000		11			68	0	0	0	0	0.0			272			55.0	0	0		
Ancien 2014	1000		1			5	0	0	0	8	0.0			40			3.3	0	0		
Ancien 2018	2000		0			20	0	0	0	5	0.0			86			21.0	0	0		
Nouveaux DP (approximatif)			0																		
Nouveau	500	0.0																			
Nouveau	1000	12.8																			
Nouveau	2000	16.9																			
A conserver en NT4-5				2	1																
PB non conservés				15																	
Rattachement				2																	
COM																	23.8				
RPL + CS s/ RPL																	29.4				
ZGL (Territoires en mvt)																	0.0				
BAT (Adresses)																	0.0				
Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature									TOTAL Noms locaux		4	dans le périmètre concerné						soit,	32.7	Hm de nomenclature	
Estimation PL superflus						(PL alignés, inutiles,...)					0										

Marge	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.8	0	0			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TOTAUX	29.7	12	19	1	95	0	0	0	13	0	0	0	400	0	0	166.0	0	0	0

Tarif 21.4	Borne pierre	5
	Borne plastique	70
Matérialisation des PL selon sondage terrain	Cheville à sceller	5
	Cheville tampon	5
	Croix	5
	Pieu, tuyau	5
	Piquet, crosse	75

Tarif 21.6	Borne pierre	1
Matérialisation des PB seulement hors AF	Cheville	1
	Croix	1
	Pieu, tuyau	1
	Piquet, clou	15

Remarque(s):

Date : 01.02.2022

Visa : JET

Plans

$$\frac{1}{0.4}$$

4725.3 (18.01.2022)

ZONE C

Montagne ZC III

BURTIGNY

PREMIER RELEVÉ

PREPARATION DES SOUMISSIONS

DEVIS DCG

Opérations	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	1 calcul	repris YX	levés	Bât. calculés	repris YX	levés	P. sit calculés	repris YX	Hm	PL	P. sit	Op.
				△	×	×	○	□	○	○								*	*	

PRIX TERRAIN				44.00	44.00	15.00	7.00				52.00			6.00						
PRIX TERRAIN x Zfm				81.20	81.20	27.70	12.90				96.00			11.10						
PRIX BUREAU	3'750.0	1'595.0	21.50	35.00	38.00	18.00	14.00	18.00	14.00	11.00	66.50	66.50	46.50	3.50	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00
TOTAL	3'750.0	1'595.0	21.50	116.20	119.20	45.70	26.90	18.00	14.00	11.00	162.50	66.50	46.50	14.60	3.50	0.50	10.00	13.50	2.00	50.00

	0.0	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ELEMENTS	0.10	0.4	12	19	1	95	0	0	0	13	0	0	0	400	0	0	166.0	0	0	0
COUTS Ind. 100	375.0	677.0	258.00	2207.80	119.20	4341.50	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	5840.00	0.00	0.00	1659.80	0.00	0.00	0.00

Matérialisation PB	Elém.	Prix four.	Tot. four.	Prix mat.	Tot. mat.
Borne pierre	1	30.0	30.00	55.00	55.00
Cheville	1	15.00	15.00	28.00	28.00
Croix	1	0.00	0.00	28.00	28.00
Pieu, tuyau	1	5.00	5.00	22.00	22.00
Piquet, clou	15	2.00	30.00	0.00	0.00
Somme			80.00		133.00
			20		21

Matérialisation PL	Elém.	Prix four.	Tot. four.
Borne pierre	5	25.00	125.00
Borne plastique	70	25.00	1'750.00
Cheville à sceller	5	10.00	50.00
Cheville tampon	5	6.00	30.00
Croix	5	0.00	0.00
Pieu, tuyau	5	5.00	25.00
Piquet, crosse	75	2.00	150.00
Somme			2'130.00
			22

Zfm C 1.845888

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL
GENERALITES
Assistance à l'enquête publique
Recherches pour souterrains
Recherches et intégrations des mutations
Séances, divers et imprévus
Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
Estimation : 4 % de ph. 2 à 6, somme indicée
1'197.35
TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT
-
AUTRE CAS SPECIAL
Divers: piquets pour bornes existantes difficiles à repérer
100.00

TOTAL PRESTATIONS 1'297.35

Montant mensuration, ind. 100 15'621.30

Total mat. PB, ind. 100 133.00²¹

Somme, ind. 100 15'754.30

Année 2022 Indice 1.9000

Somme, indicée 29'933.15

Divers compris dans le forfait: 1'297.35²³

Total fournitures PB 80.00²⁰

TOTAL phases 2-6 31'310.50

Phase 1 abonnement et piquetage,

% des phases 2-6 65% 20'351.85

Phase 1 fournitures PL 2'130.00²²

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6) 53'792.35

+ TVA 7.7% 4'142.00 == 57'934.35

Date / Visa : 01.02.2022/JET

4725.4 (18.01.2022)

RECAPITULATION DES QUANTITES

	BURTIGNY			Elém. pour norme 4728
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PL	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	5	5	5	15
Borne plastique	120	370	70	560
Cheville à sceller	95	50	5	150
Cheville tampon	5	5	5	15
Croix	5	5	5	
Pieu, tuyau	5	5	5	15
Piquet, crosse	125	375	75	575
$\Sigma =$	360	815	170	1330
Valeurs à contrôler				

	BURTIGNY			TOTAL
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PB	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	5	5	1	11
Cheville	5	25	1	31
Croix	1	5	1	7
Pieu, tuyau	1	1	1	3
Piquet, clou	40	189	15	244
$\Sigma =$	52	225	19	296
En ordre				

PF à conserver (PB + PB/PL)	14	45	3
-----------------------------	----	----	---

ELEMENTS	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	PL 1 calcul	repris YX	Bât. levés	calculés	repris YX	P. sit levés	calculés	repris YX	Hm	Digitalisation		
																				Op.
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bâti	0.1	1.1	115	56	3	645	0	0	7	0	255.0	0	0	1'220	0	0	145.0	28	0	2
Campagne	0.2	11.3	260	239	10	1'075	797	231	167	1'326	70.0	0	0	3'935	0	0	1'773.0	41	0	4
Montagne	0.1	0.4	12	19	1	95	0	0	0	13	0	0	0	400	0	0	166.0	0	0	0
TOTAL	0.4	12.9	387	314	14	1'815	797	231	174	1'339	325.0	0.0	0.0	5'555	0	0	2'084.0	69	0	6

RECAPITULATION DES MONTANTS

MONTANTS H.T.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL	Par phases
plans prov. + phases 2-6	197'574.40	435'117.05	31'310.50	664'001.95	664'001.95
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	59'272.30	108'779.25	20'351.85	188'403.40	
fournitures PL	4'380.00	10'680.00	2'130.00	17'190.00	205'593.40
					869'595.35
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	261'226.70	554'576.30	53'792.35	869'595.35	H.T.

MONTANTS T.T.C.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL	
plans prov. + phases 2-6	212'787.65	468'621.05	33'721.40	715'130.10	
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	63'836.25	117'155.25	21'918.95	202'910.45	
fournitures PL	4'717.25	11'502.35	2'294.00	18'513.60	936'554.15
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	281'341.15	597'278.65	57'934.35	936'554.15	T.T.C.

Si AF, introduire le
facteur d'application :

100%

=> 0.00

Date : 01.02.2022

Visa : JET