

PROGRAMME 2022

Entreprise : 327 BURSINEL 2 - 329 BURTIGNY 2+1A - 332 GILLY 6

ENTREPRISE ENTIERE

RECAPITULATION DES QUANTITES

	ENTREPRISE ENTIERE			Elém. pour norme 4728
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PL	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	15	15	10	40
Borne plastique	285	760	85	1'130
Cheville à sceller	205	215	10	430
Cheville tampon	20	15	10	45
Croix	15	15	10	
Pieu, tuyau	15	15	10	40
Piquet, crosse	300	775	95	1'170
$\Sigma =$	855	1'810	230	2'855
	Valeurs à contrôler			

	ENTREPRISE ENTIERE			TOTAL
	bâti	campagne	montagne	
Matérialisation PB	Elém.	Elém.	Elém.	Elém.
Borne pierre	11	15	2	28
Cheville	23	50	2	75
Croix	7	11	2	20
Pieu, tuyau	7	7	2	16
Piquet, clou	150	343	35	528
$\Sigma =$	198	426	43	667
	Valeurs à contrôler			

PF à conserver (PB + PB/PL)	52	97	6	Pour 4727
-----------------------------	----	----	---	-----------

ELEMENTS	Entr.	Plans	Parc.	PB	PB / PL	PL d levés	PL nd levés	2 calculs	PL 1 calcul	repris YX	Bât. levés	calculés	repris YX	P. sit levés	calculés	repris YX	Hm	Digitalisation		
				△	×	×	○	□	○	○				●	●	●		*	*	Op.
	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00
Bâti	0.4	3.4	285	206	11	1'555	0	2	29	86	656.0	0	0	3'680	0	0	534.0	38	13	4
Campagne	0.4	23.1	595	459	21	2'705	939	499	361	2'055	280.0	0	0	8'345	0	0	3'543.0	206	5	12
Montagne	0.2	0.8	22	46	2	145	0	0	0	15	5.0	0	0	512	0	0	217.4	0	0	0
TOTAL	1.0	27.3	902	711	34	4'405	939	501	390	2'156	941.0	0.0	0.0	12'537	0	0	4'294.4	244	18	16

RECAPITULATION DES MONTANTS

MONTANTS H.T.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL	Par phases
plans prov. + phases 2-6	553'143.85	983'562.70	53'112.60	1'589'819.15	1'589'819.15
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	153'583.00	276'199.75	31'252.90	461'035.65	
fournitures PL	10'345.00	23'240.00	2'775.00	36'360.00	497'395.65
					2'087'214.80
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	717'071.85	1'283'002.45	87'140.50	2'087'214.80	H.T.

=> Montants
arrondis aux milliers

pour 4727	pour 4728
1'590'000.00	
	461'000.00
500'000.00	
2'090'000.00	

MONTANTS T.T.C.	Bâti	Campagne	Montagne	TOTAL
plans prov. + phases 2-6	595'735.90	1'059'297.00	57'202.25	1'712'235.15
abonnement et piquetage, % des phases 2-6	165'408.85	297'467.15	33'659.40	496'535.40
fournitures PL	11'141.55	25'029.45	2'988.65	39'159.65
TOTAL GENERAL (phases 1-6)	772'286.30	1'381'793.60	93'850.30	2'247'930.20
				T.T.C.

Si AF, introduire le
facteur d'application :

100%

=>

0.00

Date : 01.02.2022

Visa : JET