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Gemeinde

Situationsplan
Schulanlage Schlimperg

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

llinau-Effretikon ist eine politische Gemeinde im Bezirk Pfaffikon
des Kantons Zurich.

Geografisch besteht Ilinau-Effretikon aus der Stadt Effretikon, den
Dorfern llinau, Ottikon, Bisikon und Kyburg, ferner aus den Weilern
Agasul, Bietenholz, Billikon, First, Horben, Kemleten, Luckhausen,
Mesikon und Oberkempttal.

Die Schule llinau-Effretikon unterrichtet heute in finf Schuleinhei-
ten und neun Kindergartenanlagen. Der Schulanlagenbestand um-
fasst sechs Primarschulen, die Schulhauser Schlimperg, Eselriet,
Hagen, Bisikon, Ottikon und Kyburg sowie zwei Sekundarschulhau-
ser, Hagen und Watt. In den Schulhausern Hagen und Schlimperg
sind die Kindergarteneinheiten integriert. Die restlichen Kindergar
teneinheiten sind auf separate Standorte verteilt.
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Organisation

Padagogisches Konzept

Tagesbetreuung

1.2 Die Schule Schlimperg

Die Schule Schlimperg fuhrt zurzeit 4 Kindergarten- und 14 Primar
klassen von der 1. Bis zur 6. Die zusatzlichen Forderangebote sind
Logopadie, Deutsch als Zweitsprache sowie integrierte Forderung
und integrierte Sonderschulung. Die Psychomotoriktherapie wird
bis anhin im Eselriet oder integrativ in den Turnhallen durchgefthrt,
was immer zu grossen Organisationsprobleme fuhrt.

Die Klassen sind in den Schulhausern so verteilt, dass sich jeweils
zwei Klassen pro Stufe in unmittelbarer Nahe befinden. Die klas-
senubergreifende Zusammenarbeit hat hohe Prioritat.

Die Schule Schlimperg ist eine Quimsschule, (Qualitat in multi-
kulturellen Schulen), und achtet sich deswegen insbesondere auf
Chancengerechtigkeit fur alle Kinder und Jugendliche — unabhangig
von ihrer Herkunft.

In llinau-Effretikon wird die Integration moglichst aller Schuler und
Schulerinnen angestrebt. Der Schwerpunkt der Schule Schlimperg
ist das Kooperative Lernen. Es fordert die Eigenkreativitat der
Schulerinnen und Schuler aber auch die Beziehung untereinander
und diejenige zwischen Lehrperson und Kind. Die kooperativen
Lernformen sind sehr unterschiedlich und setzen raumlich vielfalti-
ge Moglichkeiten voraus, damit die Unterrichtsgestaltung gelingen
kann. Verschiedene Raume werden vielfaltig genutzt.

Weitere Informationen tber die Schulen in llinau-Effretikon und
Uber das Schlimperg finden Sie auf folgendem Link:
https://www.schule-ilef.ch/schlimperg/3737

In der schulischen Tagesbetreuung werden die Kinder am Morgen
vor der Schule, Uber Mittag und am Nachmittag bis 18 Uhr betreut.
Es sind alle Kinder von 4- bis12-jahrig in der gleichen Betreuung.
Das verlangt nach verschiedenen Raumen, welche ruhige und akti-
ve Zonen ermoglichen. Das Essen wird angeliefert und regeneriert.
Jede Tagesbetreuung einer Schule verflgt Uber eine padagogische
Leitung vor Ort.

Da viele Kinder sehr lange und mehrmals pro Woche in der Tages-
betreuung sind, besteht der zwingende Bedarf nach verschiede-
nen Moglichkeiten von Aktivitaten. So stehen der Betreuung Uber
Mittag auch die Turnhallen zur Verfligung oder die Bibliothek nach
der Schule.
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Schulanlage

Denkmalpflege

Inventar Baum

1.3 Schulareal

Die Schulanlage Schlimperg befindet sich nordlich der Schlimperg-
strasse, sudlich der Brittenerstrasse und Ostlich der Schulstrasse.
Die Erschliessung erfolgt Uber die Bruttenerstrasse und Schlimper
gstrasse.

Die Schule Schlimperg ist eine von vier Primarschulen in llinau-
Effretikon. Auf dem Areal der Schulanlage Schlimperg befinden
sich die beiden Schultrakte A und B sowie eine Kindergartenein-
heit. Erganzend sind die zukunftig vier Kindergarteneinheiten Ross-
winkel der Schuleinheit zugeordnet. In beiden Schultrakten sind
Regelklassenzimmer sowie allgemeine schulisch Raumlichkeiten
domiziliert. Erganzend befindet sich je Schultrakt eine Turnhallen-
einheit, welche die Abmessungen von Einzelhallen aufweisen.

Der Schultrakt A stammt aus dem Jahre 1926 / 1927 und ist im
kommunalen Inventar der schitzenswerten Bauten eingetragen.
Der Schulbau ist integral in Gestaltung, Form und Struktur, sowie
im Umfeld schutzenswert.

Auf dem Schulareal befinden sich verschiedene Baume im
Bauminventar (siehe Inventarplan im Anhang). Die Baume sind
moglichst zu schutzen oder im Kontext einer Mehrwertgenerierung
fur den Aussenraum durch Ersatz zu kompensieren.
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Luftbild
Grundstick Schulanlage

Quelle: GIS-Browser des Kanton Ziirich @
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Zonenplan

Grundstuck
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Quelle: GIS-Browser des Kanton Zirich @

Das Grundsttick Kataster -Nr. IE3640 liegt in der Zone fir 6ffent-
liche Bauten Il. Das Areal ist von Parzellen der Wohnzonen W 1.7,
W 2.2, W 2.8, der Kernzone K | umgeben. Die Grundsttcksflache
betragt 20204 m?.
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Projektumfang

Aussenraum

Planung und Ausflhrung

Beizug weiterer Fachplaner

Projektierungskredit

Behordliche Auflagen

1.4 Absicht

Die Schulanlage Schlimperg soll gemass der Schulraumbedarfspla-
nung fur die Bereiche Therapie und Betreuung erweitert werden.
Erganzend sollen fir die heutige provisorisch auf dem Pausenplatz
vor dem Trakt A disponierten Parkplatze Ersatz durch ein gedecktes
Parkdeck geschaffen werden. Das aktuelle Raumangebot des be-
stehenden Kindergartens erflllt die heutigen Empfehlungen nicht
mehr. Erganzend ist fur die Kinder ein zusatzlicher Gruppenraum zu
konzipieren.

Die bestehenden Aussenanlagen (Rasenspielfeld, Hartplatz) sowie
die spezifischen Aussensportbereiche sollen erhalten bleiben. Fur
die Gesamtanlage soll auf der Grundlage der Vorgabe fur okologi-

sche Ausgleichsflachen ein Gestaltungskonzept erstellt werden.

Die Aussenraumgestaltung im Kontext des Neubaus (Zufahrten /
Pausenplatz / Kindergartenbereich etc.) ist Bestandteil der Projekt-
aufgabe.

Die Stadt llinau-Effretikon sucht ein geeignetes Generalplanerteam
fur die Planung bis und mit Durchfuhrung der Ausfiuhrung fur die
sorgfaltige Erweiterung der Schulanlage Schlimperg. Die zu erbrin-
genden Leistungen basieren auf den SIA Honorarordnungen 102,
103, 105, 108 (Ausgabe 2014) fur die Phasen 3 (Projektierung), 4
(Ausschreibung) und 5 (Realisierung).

Weitere Fachplaner die fur die Aufgabe notwendig sind, werden
nach der Vergabe der Generalplanerleistungen im Einladungsver
fahren submittiert und bestimmt.

Der Projektierungskredit wird nach Abschluss der Ausschreibung
beantragt.

Die behordlichen Auflagen hinsichtlich des baulichen Brandschut-
zes, der Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes, der
Erdbebensicherheit sowie der sicherheitsrelevanten Vorschriften
gemass Suva / BfU sind zu erfullen.
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Zielsetzung

Gesamtinvestitionen

Kreditgenehmigung

1.5 Zielsetzung der Ausschreibung

Es wird ein Generalplanerteam gesucht, das in der Lage ist, die
Projektierung und Ausflhrung dieser Aufgabe mit hoher architek-
tonischer und denkmalpflegerischer \Werthaltung, sowie grosser
bautechnischer und organisatorischer Kompetenz unter Beachtung
von okologischen und dkonomischen Rahmenbedingungen und
unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzufthren.
Bei der Umsetzung des Projektes werden folgende Zielsetzungen
verfolgt:

e Sorgfaltiger Umgang mit der bestehenden Bestandsanlage und
Aussenbereich. Die Erweiterung bewahrt den Gesamtkontext
der Schulanlage und stltzt das dussere Erscheinungsbild.

e  Gestaltung und Konzipierung von zeitgemassen Betreuungs-
und Schulraumen.

e Haushalterischer Umgang mit Finanzen: Die Erstellungskos-
ten stehen in einem guten Kosten- / Nutzenverhaltnis und die
kinftigen Unterhaltskosten sind gering.

1.6 Kosten

Die Gesamtinvestitionen werden gemass dem generellen
Massnahmenkatalog (BKP 1 - 9) auf ca. Fr. 9.5 Mio. geschatzt.

Mit der Erweiterung soll die Schulanlage unter Wahrung des
Gesamtkontextes und unter Berlcksichtigung der denkmalpflegeri-
schen Schutzwdrdigkeit sowie Erfullung der behordlichen Auflagen
erweitert werden. Fur das Projektvorhaben ist der Gesamtinves-
titionsbedarf transparent aufzuzeigen, den behordlichen Kompe-
tenzen entsprechend zu gliedern und von diesen genehmigen zu
lassen.
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Provisorischer Projektablauf

Realisierung

Fertigstellung

1.7 Zeitlicher Projektrahmen

2-stufige GP-Submission
Auftragserteilung
Projektierungskredit
Planungsbeginn
Genehmigung Vorprojekt
Bauprojekt mit KV
Objektkredit Urne

Baubeginn
Inbetriebnahme

Umgebung

Februar 2022 — Juni 2022
Juli 2022

September 2022
Oktober 2022

Juni 2023

Dezember 2023
September 2024

Herbst 2025
Januar 2027
Herbst 2026

Die Fertigstellung wird auf Anfang 2027 angestrebt. Es ist vorgese-
hen, die Objektkreditvorlage bis Herbst 2024 auszuarbeiten.

Die Ausfuhrung soll ab Herbst 2025 erfolgen.

Die Ausfuhrung erfolgt unter Betrieb der Schulanlage.

1"
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Auftraggeberin

Ausschreibende Stelle

Art des Verfahrens

Praqualifikation

Entschadigung

2. Allgemeine Bestimmungen /
Art des Verfahrens

2.1 Auftraggeberin

Die Stadt llinau-Effretikon, vertreten durch die Abteilung Bildung,
beauftragte die Abteilung Hochbau mit der Durchflhrung einer
Submission fur Generalplaner im selektiven Verfahren.

Stadt llinau-Effretikon
Martplatz 29
8307 Effretikon

Stadt llinau-Effretikon
Abteilung Hochbau
Martplatz 29

8307 Effretikon

2.2 Art des Verfahrens

Das Verfahren untersteht dem GATT / WTO-Ubereinkommen. Die
Generalplanersubmission wird gemass Art. 12 Abs. 1lit.b) der inter-
kantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(IVOB) im selektiven Verfahren durchgefihrt. Im Weiteren gelten
die Submissionsbedingungen des Kantons Zurich.

Das Verfahren wird in zwei Stufen durchgefuihrt. Die erste Stufe
dient der Praqualifikation. Fur die zweite Stufe werden 4 - 6 qua-
lifizierte Teambewerbungen, davon 1 Nachwuchsburo in Arbeits-
gemeinschaft mit einem erfahrenen Baumanagementburo, zur
Offerteingabe / Aufgabenverstandnis eingeladen. Ein Team wird als
sogenanntes , Nachruckerteam” ausgewahlt.

Es wird eine Praqualifikation durchgefuhrt. Es werden General-
planerteams bestehend aus den nachfolgenden Fachbereichen
gesucht:

- Architektur / Baumanagement

- Bauingenieur

- Elektroplaner

- HLKS-Planer

- Bauphysik

- Landschaftsarchitektur

Fur die Phase 1 (Praqualifikation) stehen den Bewerbern keine
Entschadigungen zu.

Fur die Abgabe der Unterlagen in der 2. Phase wird eine Entschadi-
gung von Fr. 5'000.- (inkl. MwSt.) pro Eingabe ausgerichtet.

12
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Sprache

Ausschreibung

Gerichtsstand

Anerkennung

Vorbehalt

Vertraulichkeit

Preisgericht

\orsitz

Mitglieder mit Stimmrecht

Fachpersonen mit Stimmrecht

Mitglieder ohne Stimmrecht

Organisation / Moderation
Protokoll

Beizug von Experten

Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

Die Ausschreibung des Verfahrens erfolgt unter www.simap.ch,
im Amtsblatt des Kantons Zurich. Samtliche Unterlagen konnen
ausschliesslich unter www.simap.ch heruntergeladen werden.

2.3 Rechtliche Grundlagen

Als Gerichtsstand gilt ausschliesslich der Bezirkshauptort Pfaffikon
ZH. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

Mit der Teilnahme am Verfahren verpflichten sich die Teilnehmen-
den zur Einhaltung und Anerkennung der massgebenden Vorgaben
und der Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.

Zu spat eingetroffene, inkorrekt adressierte, unvollstandig aus-
geflllte, nicht unterzeichnete Angebote, oder solche bei denen
Unterlagen fehlen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der Informa-
tion und werden vertraulich behandelt. Sie gehen in das Eigentum
der Auftraggeberin Uber.

2.4 Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folgt zusammen:

- Marco Nuzzi, Stadtrat Ressort Hochbau

- Erika Klossner - Locher, Stadtratin, Ressort Bildung
- Brigitte Maag, Schulleiterin Schule Schlimperg
- Clarissa Greélat, Schulpflege (Ersatz)

- Barbara Wiskemann, Architektin BSA SIA

- Tobias Lindenmann, Architekt USI / SIA

- Stephan Kuhn, Landschaftsarchitekt HTL BSLA
- Jurg Ammann, Architekt FH / SIA (Ersatz)

- Franzisca Keel, Leiterin Betreuung
- Patrik Kunzli, Projektleiter Hochbau

- Martin Bauer, Leiter Facility Management Hochbau (situativ)

- Jurg Ammann, SHA Architekten AG
- Jochen Christner, SHA Architekten AG

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, bei Bedarf beratende
Experten beizuziehen.
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Organisation

2.5 Organisation und fachliche Begleitung

Die Vorbereitung, Organisation und fachliche Begleitung des Ver
fahrens sowie die formelle Prifung der einzureichenden Unterla-
gen erfolgt durch:

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1, 8044 Zurich
Tel: 044 252 62 00, E-Mail: office@sha-arch.ch

14
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Allgemein

Teilnahmeberechtigung

Mehrfachbewerbungen

Federfihrung

Praqualifikation

Ausschreibungsunterlagen

3. Vergabeverfahren

3.1 Bestimmungen fiir die Praqualifikation

Die sich bewerbenden Teams haben ihre Eignung zur Teilnahme

an der 2. Stufe des Planerwahlverfahrens und zur Ausfthrung des
Bauvorhabens als Generalplanerteam aufgrund eines auf den nach-
stehenden Eignungskriterien abgestimmten Leistungsausweises
nachzuweisen. Die eingereichten Dokumente dienen ausschliess-
lich der Information des Beurteilungsgremiumes.

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der Interkanto-
nalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB)
und nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zurich.
Teilnahmeberechtigt sind dementsprechend alle qualifizierten
Fachleute aus dem Bereich Architektur bzw. interdisziplinare Teams
unter der Leitung von Fachleuten aus dem Bereich Architektur

mit WWohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Staat,
welcher das GATT / WTO-Abkommen unterzeichnet hat.

Stichtag der Erfullungsbedingungen: 01. Januar 2022

In der ersten Phase (Praqualifikation) sind Mehrfachbewerbungen
zulassig. In der Angebotsphase sind Mehrfachbewerbungen von

Baumanagement, Landschaftsarchitekten und Fachplanern nicht

zulassig.

Die Federfuhrung innerhalb des Generalplanerteams liegt wahrend
des gesamten Verfahrens beim Architekturburo. Die Korrespon-
denz im Verfahren wird nur Uber das Architekturburo gefuhrt.

3.2 Ablauf und Termine

Publikation Ausschreibung simap.ch 14. Februar 2022

Bezug der Unterlagen ab 14. Februar 2022
Antrag auf Teilnahme 1. Stufe 25. Marz 2022
Verfugung Teilnehmerauswahl Anfang April 2022
Ausgabe 2. Stufe 20. April 2022
Abgabe 2. Stufe 8. Juni 2022
Entscheid Vergabe Juli 2022

3.3 Ausschreibung Praqualifikation

Die Ausschreibungsunterlagen werden den interessierten Anbie-
tern kostenlos zur Verflgung gestellt. Die Ausschreibungsunter
lagen fur die Praqualifikation sowie das Antragsformular fur die
Teilnahme konnen unter www.simap.ch heruntergeladen werden.
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Begehung

Fragen

Eignungskriterien Praqualifikation

Bewertung Referenzen

Auswahlverfahren

Benachrichtigung

In der Praqualifikationsphase findet keine Begehung statt.

In der Praqualifikationsphase findet keine Fragenbeantwortung
statt.

Das Beurteilungsgremium bewertet die Eignung der Bewerbenden
zur Teilnahme an der 2. Stufe der Generalplanersubmission nach
den folgenden Kriterien:

- Erfahrungen im Umgang mit Erweiterungsbauten im Kontext
mit einer bestehenden, denkmalgeschltzten Anlage sowie in
Planung und Realisierung von Bauten vergleichbarer Art und
Nutzung im Bildungsbereich.

- Mindestens eine Referenz im Zeitraum von 2014 — 2021 mit
einer Bausumme grosser als Fr. 5 Millionen, (realisiertes und
abgeschlossenes Bauwerk) Fertigstellung vor Ende 2021.

- Dem zu vergebenden Auftrag angemessene Organisations-
struktur und Leistungsfahigkeit des Architekturburos; Erfah-
rung in der Funktion als Generalplaner.

- Art, Qualitat und Aktualitat der Firmenreferenzen der Fachpla-
ner und des Landschaftsarchitekten in Bezug auf die gestellte
Aufgabe.

- Nachwuchsforderung
Zur Stutzung der Nachwuchsférderung wahlt das Preisgericht
1 Blro mit einem erfahrenem Baumanagementburo fur die
Teilnahme aus. Es gelten die folgenden Voraussetzungen:
- Architekturburo: Gute architektonische Qualitaten von zwei
Referenzobjekten. Die Referenzen sind frei wahlbar; zulassig
sind auch Projektstudien, pramierte Wettbewerbsbeitrage oder
ahnliches (2 dokumentierte Referenzangaben).
- Alter aller geschaftsfuhrenden Personen des Architekturburos
maximal 35 Jahre (Jahrgang 1986 und junger).

Die Beurteilung der Referenzen erfolgt anhand der eingereichten
Unterlagen sowie Referenzauskinfte.

Im Praqualifikationsverfahren werden 4 - 6 Teams, davon ein Nach-
wuchsburo in ARGE mit einem erfahrenem Baumanagementbuiro,
ausgewahlt und zur 2. Stufe des Auswahlverfahrens eingeladen.
Zusatzlich wird ein ‘Nachruckerteam’ fur die 2. Stufe bestimmit.

Alle Bewerberinnen und Bewerber werden ohne Begrundung Uber
die Wahl oder Nichtwahl fir die Teilnahme an der Angebotsphase
schriftlich benachrichtigt.
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Befangenheit

Allgemeine Hinweise

Einzureichende Unterlagen

Abgabeform

Zusatzliche Unterlagen

Die Mitglieder der sich Bewerbenden mussen von den Personen
des Beurteilungsgremiums und den beigezogenen Fachpersonen
unabhangig sein. Die Verantwortung obliegt den Teilnehmenden.
Massgebend sind die Bestimmungen der SIA-Wegleitung
‘Befangenheit und Ausstandsgrinde’ vom Oktober 2011.

3.4 Einzureichende Unterlagen

Die angefugten Deklarationsblatter sind vollstandig auszufullen und
zu unterzeichnen.

Die Formulare 1 bis 3 sind von jeder Unternehmung des General-
planerteams einzeln auszufullen.

Die geforderten Unterlagen sind der Stadt llinau-Effretikon einzeln
und nicht gebunden oder geheftet zuzustellen. Per E-Mail einge-
sandte Bewerbungen werden von der Praqualifikation ausgeschlos-
sen.

- Vollstandiger, ausgefullter und handschriftlich unterzeichneter
Antrag auf Teilnahme durch den gesamtverantwortlichen
Architekten des Generalplanerteams

- Teamblatt (Formular 0)

- Selbstdeklaration Unternehmung (Formular 1)
- Angaben zur Unternehmung (Formular 2)

- Referenzliste Unternehmung (Formular 3)

- Dokumentation der deklarierten Referenzobjekte des Archi-
tekten / Gesamtleiters auf 2 Seiten sowie 1 Seite des Land-
schaftsarchitekten A3 quer. Die Objekte sind so darzustellen,
dass deren Beurteilung hinsichtlich der aufgefthrten Eignungs-
kriterien moglich ist. Texte haben sich auf den Nachweis der
Erfullung der Eignungskriterien zu beziehen und sind kurz zu
halten. Es sind Referenzobjekte auszuwahlen, welche einen
Bezug zur anstehenden Bauaufgabe haben und massgeblich
von mindestens einer der angegebenen Schllsselpersonen
bearbeitet wurden.

Der Antrag auf Teilnahme ist unterzeichnet mit den geforderten,
erganzenden Unterlagen in einem vollstandigen Dossier einzurei-
chen.

Zusatzlich eingereichte, nicht verlangte Unterlagen wie Firmendo-
kumentationen werden nicht berucksichtigt.
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Ausschreibende Stelle

Eingabe

Vollstandigkeit

Verfligung

Ruckgabe

Auskunftsstelle

3.5 Angaben zur Eingabe Praqualifikation

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Hochbau
Martplatz 29

8307 Effretikon

Die Antrage auf Teilnahme sind bis am

25. Marz 2022 verschlossen mit der Aufschrift:
~Schulanlage Schlimperg, Neubau Tagesstrukturen,
Erweiterung Schulangebot und Parkierung
Praqualifikation BKP 29 Generalplanerteam”
einzureichen.

Die Unterlagen mussen bis spatestens 11.00 Uhr an der folgenden
Adresse eingetroffen sein:

Stadt Illnau-Effretikon
Abteilung Hochbau
Martplatz 29

8307 Effretikon

Per Post eingereichte Bewerbungen mussen bis zu diesem
Zeitpunkt an der genannten Adresse eintreffen, das Datum des
Poststempels ist nicht massgebend.

Bewerbende, welche die verlangten Unterlagen fur das Verfahren
der Praqualifikation unvollstandig oder zu spat einreichen, werden
vom Verfahren ausgeschlossen (84a Beitrittsgesetz).

Allen Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfigung
der Abteilung Hochbau uUber die Auswahl der Anbietenden zuge-
stellt.

Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurlickgesandt.

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG
Voltastrasse 1, 8044 Zurich

Tel: 044 252 62 00

office@sha-arch.ch

18



Schulgemeinde llinau-Effretikon, Schulanlage Schlimperg, Neubau Tagesstrukturen, Erweiterung Schulangebot und Parkierung, Generalplanerverfahren im selektiven Verfahren, Pflichtenheft Praqualifikation

Provisorische Angaben

Allgemein

Teilnehmer

Aufgabe

Unterlagen

Zuschlagskriterien

4. Angaben zur Angebotsphase

4.1 Vorinformationen

Weiterfuhrende Informationen erfolgen mit der Einladung zur
Angebotsphase. Die nachfolgenden Angaben zum Ablauf, den
Unterlagen sowie zur Beurteilung sind provisorisch und konnen
Anpassungen erfahren.

In der 2. Stufe des Planerwahlverfahrens haben die zugelassenen
Generalplanerteams ihren Zugang zur anstehenden Bauaufgabe
generell und anhand zweier konkreter Themenbereiche aufzuzei-
gen und dem Beurteilungsgremium vorzustellen. Dieses bewer-
tet die Herangehensweise sowie den Losungsansatz und wahlt
gemass den festgelegten Zuschlagskriterien das als Generalplaner
mit der weiteren Planung zu beauftragende Generalplanerteam
aus. Die eingereichten Unterlagen gehen ins Eigentum der Veran-
stalterin Uber.

Die im Praqualifikationsverfahren ausgewahlten Teams werden zur
zweiten Stufe des Auswahlverfahrens eingeladen. Diese haben
ihre Teilnahme innerhalb von 5 Tagen zu bestatigen. Im Bedarfsfall
wird auf einen ,,Nachrucker” zurlckgegriffen.

Die Teilnehmer haben ihre Herangehensweise und ihren Zugang
zur Projektaufgabe anhand der Aufgabenstellung darzustellen und
dem Beurteilungsgremium aufzuzeigen und vorzustellen. Zudem
ist eine Honorarofferte einzureichen.

Fur die Angebotsphase werden den Generalplanerteams ergan-
zend die unter Pkt. 7.2 aufgefthrten Unterlagen und Formulare
abgegeben.

- Aufgabenverstandnis / Offertprasentation:
Quialitat der vorgeschlagenen Strategie zu den formulierten
Aufgabenthemen in architektonischer, funktionaler und
okonomischer Hinsicht.
Aufgabenverstandnis / Prasentation Gewichtung 60 %

- Offerierte Honorarangaben:
Honorarberechnung aufgrund der aufwandbestimmenden
Baukosten (Mittlerer Stundenansatz und Faktoren: Schwierig-
keitsgrad, Anpassungsfaktor, Teamfaktor und Sonderleistungfak-
tor). Die Berechnung erfolgt gemass SIA 102, 103, 105 und 108.
Honorarofferte Gewichtung 30 %

- Fachliche, organisatorische und qualitative Eignung des
Planerteams.
Qualifikation Planerteam Gewichtung 5 %

- Ausbildung von Lernenden in der beruflichen Ausbildung.
Ausbildung Lehrlinge Gewichtung 5 %
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Generell

Aufgabenverstandnis

Konkrete Aufgaben

Prasentation

Honorierung

Hinweis

4.2 Abzugebende Unterlagen Phase 2

Die Angebote werden gesamtheitlich bewertet. Fur die Gesamtbe-
urteilung sind folgende Unterlagen abzugeben:

Anhand zweier konkreter Aufgabenstellungen und einer generellen
Beurteilung der Qualitat der Anlage sollen dem Beurteilungsgremi-
um die gestalterischen Absichten sowie die Darlegung der Vorge-
hensweise fur die Instandsetzungsarbeiten an der Anlage erlautert
werden.

Zur Darstellung stehen den Bewerbern insgesamt drei A3 — Blatter
zur Verflgung.

Thematik: Konzeptionelles Dispositiv flr den Erweiterungsbau

FUr den geplanten Erweiterungsbau soll im Rahmen einer Vo-
lumenstudie die in Betracht gezogene situative Anordnung der
Gebaudekodrper stadtebaulich und im Kontext mit dem denkmalge-
schutzten Bestandsbau aufgezeigt werden.

Thematik Erschliessung und Parkierung.

Es soll dem Beurteilungsgremium aufgezeigt werden, wie auf die
Problematik der Parkierung, Erschliessung und Aussenraummodu-
lation reagiert werden kann.

Im Rahmen der Prasentation soll dem Beurteilungsgremium die
generelle Herangehensweise an die Bauaufgabe sowie die Lo-
sungsansatze zu den zwei konkreten Aufgabenstellungen darge-
legt und erlautert werden. Gleichzeitig sollen Fragen des Beurtei-
lungsgremiums diskutiert und beantwortet werden konnen.

Es werden im Rahmen der Angebotsphase keine abschliessenden
Projektvorschlage erwartet, massgebend ist der Zugang zur Auf-
gabe. Mit der Wahl des Generalplanerteams verpflichtet sich die
Bauherrschaft nicht zur Realisierung dessen Vorschlages.

Basierend auf den vorgegebenen aufwandbestimmenden Bau-
kosten: Angabe der Faktoren und des mittleren Stundenansatzes
gemass SIA 102 /103 /105 / 108.

Die Honorarofferte ist nach den nachfolgenden Fachgebieten zu
gliedern:

- Architektur / Baumanagement
- Bauingenieur

- Gebaudetechnik Elektro

- Gebaudetechnik HLKS

- Bauphysik

- Landschaftsarchitektur

Die Beurteilung erfolgt durch dasselbe Beurteilungsgremium wie
bei der Praqualifikation.
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Zustimmung

Absicht

Angebotsphase

Begleitende Kommission

4.3 Beauftragung

Die Empfehlung zur Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen
durch das Beurteilungsgremium erfolgt unter Vorbehalt der Zustim-
mung durch die zustandigen Organe.

Es wird beabsichtigt, das erstplatzierte Team mit der Projektausar
beitung bis und mit Ausfuhrungsphase zu beauftragen. Die Beauf-
tragung und Projektfreigabe erfolgt in Etappen. Die Freigabe fur die
Ausfihrungsplanung erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt.
Grundsatzlich vorbehalten bleiben die Kreditgenehmigungen.

4.4 Ablauf und Termine

Ausgabe Unterlagen 2. Stufe  20. April 2022
Abgabe Offerte / Unterlagen 8. Juni 2022
Préasentation 15. Juni 2022
Auftragsvergabe Juli 2022

4.5 Projektorganisation

Zur Begleitung dieser Aufgabe wird eine Projektgruppe, zusam-
mengesetzt aus Vertretern des Stadtrates, Schulpflege, der
Verwaltung und der Schule eingesetzt. Die Kommission wird durch
beratende Fachpersonen erganzt.
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Baugeschichte

Denkmalpflege
Ausschnitt vestigia GmbH

Ausschnitt aus Inventarblatt
vestigia GmbH

Baumschutz

5. Angaben zur Projektaufgabe

5.1 Alilgemein

Die Schule Schlimperg ist eine von vier Primarschulen in llinau-
Effretikon. Auf dem Areal der Schulanlage Schlimperg befinden
sich die Schultrakte A und B sowie eine Kindergarteneinheit.
Beide Schultrakte umfassen Regelklasseneinheiten sowie allge-
meine schulische Raumlichkeiten sowie eine Turnhalleneinheit.
Die Turnhallen weisen die Abmessungen von Einzelhallen auf. Der
Schultrakt A wurde in den Jahren 1926 / 1927 erstellt und ist im
kommunalen Inventar der schutzenswerten Bauten eingetragen.
Dieser wurde 2006 / 2007 umfassend saniert.

In den Jahren 1959 und 1975 wurde die Schulanlage durch den
Bau eines zweiten Schulhauses und einer zweiten Turnhalle erwei-
tert. Daflr wurde das bestehende Sekundarschulhaus aus dem
Jahre 1883 abgerissen.

Wiirdigung: Historischer/Stadtebaulicher Kontext

Der Bau des Schulhauses 1926/1927, der durch das starke Bevolke-
rungswachstum und die somit standig steigende Zahl von
Schulern notig wurde, geht auf einen Wettbewerb unter finf aus-
gesuchten Buros zuruck, den die Architekten Vogelsanger und
Maurer fUr sich entschieden. Der Bau der zugehorigen Turnhalle
erfolgte aufgrund der schlechten Finanzlage erst 1950.

2007 fanden umfassende Sanierungsarbeiten und Umbauten statt.
Das 1927 errichtete Schulhaus liegt markant auf einer kleinen
Anhohe — dem Schlimperg — langs zur Schulstrasse und weit vom
Strassenraum zurlickgesetzt.

Wiirdigung: Eingriffe/Veranderungen

Am ausseren Erscheinungsbild des Schulgebaudes hat es nur we-
nige Veranderungen gegeben. Bereits beim Anbau der Turnhalle
und des Verbindungstraktes 1950 wurde auf die besondere

Lage und die Architektursprache des Schulhauses Rucksicht
genommen, beide Anbauten treten in ihrer Erscheinung sowohl
gestalterisch als auch stadtebaulich in den Hintergrund, der grosse
weisse Baukorper des Schulhauses wirkte weiterhin als Solitar

auf der Anhohe. Die umfassenden Sanierungsmassnahmen und
Umbauten 2007 wurden unter Berucksichtung denkmalpflegeri-
scher Aspekte durchgefihrt, so dass der Kernbau unverandert
erhalten blieb. Zur Zeit der Errichtung des Schulhauses war der
Schlimperg noch nicht Uberbaut, so dass das Schulgebaude weit-
hin sichtbar war. Auch heute, trotz zahlreicher Bauten in der Umge-
bung, ist diese besondere stadtebauliche Lage noch erfahrbar.

Das Schutzziel der Baume (51, 52, 53) auf dem Platz (Seite Schlim-
pergstrasse) ist folgend definiert;

- Erhalt von mindestens 2 Baumen

- Ersatz durch einheimische Baume
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Heutige Anlage - Grundriss Erdgeschoss
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Schematischer Schnitt
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5.3 Bauminventarplan

Inventarplan Baumschutz
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Instandstellungsarbeiten

Erweiterung

Schulische Raume

Betreuung

Aussenraum / Parkierung

Kindergarten

Generelles Raumprogramm

5.4 Bestandesbauten

Die Projektaufgabe umfasst keine Instandstellungs- / Werterhal-
tungsmassnahmen fur die Bestandesbauten Trakt A und B. Fur
die Gebaudesanierungen wird zu einem spateren Zeitpunkt eine
separate Projektaufgabe vorbereitet.

5.5 Aufgabenstellung / Anforderungen

Die Schulanlage Schlimperg soll gemass der Schulraumbedarfspla-
nung fur die Bereiche Therapie und Betreuung erweitert werden.

Es wird ein Psychomotorikraum bendétigt fur die Schule Schlim-
perg. Im Weiteren ist fUr die Schulsozialarbeit ein gut zugangliches
Budro zu konzipieren.

Die Bibliothek musste im Sommer 2021 dem Schulleitungsburo
und einem Sitzungsraum fur die Schulleitung weichen. Ein adaqua-
ter Raumersatz ist im Neubau vorzusehen.

Die Schulpflege will die ausserschulische Tagesbetreuung qualita-
tiv gut flhren und fur die verschiedenen Familienmodelle kompa-
tibel weiterfuhren. Die Zunahme der Kinder in der Betreuung fuhrt
zu einer dringenden Angebotserweiterung. Das Angebot soll fur
100 - 120 Kinder ausgelegt werden.

Die bestehenden Parkflachen auf dem Pausenplatz sollen elimi-
niert werden. Die Anzahl der Parkplatze flr die Gesamtanlage soll
nicht erhoht werden.

Das aktuelle Raumangebot des bestehenden Kindergartens erfullt
die heutigen Empfehlungen nicht mehr. Erganzend ist fur den Kin-
der ein zusatzlicher Gruppenraum zu konzipieren.

Das Raumprogramm sieht folgende generellen Raumeinheiten vor:

Erweiterungsbau

- 1 Psychomotorikraum 72 m?

- 1 Bibliotheksraum 72 m?

- 1 Blro Schulsozialarbeit 20 m?

- 1 Betreuungsraumlichkeiten  total 515 m?
-1 Nebenraume 20 m?

- 1 Hausdienst total 55 m?

Der Kindergarten ist um einen Gruppenraum zu erweitern.

Aussenanlage
- Es wird eine minimale Pausenflache von 500 m? erwartet.
- Aussenraum Kindergarten 200 m?

Parkierung
- Es sind insgesamt 20 Parkplatze vorzusehen.
(gedeckte Disposition moglich)
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Energie / Warmeschutz

Behindertengleichstellung

Sicherheit

Erdbebensicherheit

Leistungsbeschrieb

Etappierung

Die Energiestrategie der Stadt llinau-Effretikon ist zu berucksichti-
gen (Gebaudestandard 19).

Offentliche Gebaude haben die Anforderungen geméss Behinder
tengleichstellungsgesetz zu erflllen.

Es gelten die heutigen Normen gemass SUVA und BfU.

Die heutigen Anforderungen sind zu erfullen.

5.6 Aufgabenbeschrieb

Fur die Projektbearbeitung werden folgende Leistungen erwartet:

e Aufzeigen von Varianten zur Umsetzung der betrieblichen An-
forderungen und gesetzlichen Auflagen.

e Variantenstudium im Kontext der gestalterischen hohen Anfor-
derungen im Umfeld der Bestandesanlage.

Auf der Basis des Variantenstudiums ausarbeiten eines Vorprojek-
tes mit Kostenschatzung unter Berlcksichtigung der Zielsetzungen
der Betreuung sowie der gebaudetechnischen, bauphysikalischen
und gesetzlichen Anforderungen.

Ausarbeitung des Bauprojektes mit detaillierter Kostengliederung
nach festen und variablen Kosten.

Die Schulanlage bleibt wahrend den Sanierungsarbeiten in Betrieb.
Die Realisierung des Erweiterungsbaus und die Umsetzung der
Kindergartenerweiterung und Sanierung sind zeitlich zu trennen.
Die Freistellung einzelner Schulbereiche wahrend den Bauarbeiten
ist moglich.

6. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publika-
tion an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kanton Zrich,
Freischutzgasse 1, Postfach, 8090 Zurich, schriftlich Beschwerde
eingereicht werden.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen
Antrag und dessen Begrindung enthalten. Die angefochtene Verfu-
gung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit moglich beizulegen.
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Projektgrundlagen

Formulare

Projektgrundlagen

Formulare

7. Unterlagen

7.1 Praqualifikation

In der Praqualifikationsphase werden den Bewerbern folgende
Unterlagen zur Verfligung gestellt:

- Pflichtenheft 1. Stufe Praqualifikation
- Kataster- und Grundrissplane (Projektaufnahme) PDF - Datei

- Inventarblatt Aussenraum PDF - Datei

- Formular 0: Antrag auf Teilnahme / Teamblatt
- Formular 1: Selbstdeklaration Unternehmung
- Formular 2: Angaben zur Unternehmung

- Formular 3: Referenzliste Unternehmung

7.2 Angebotsphase

Fur die Angebotsphase werden den praqualifizierten Generalpla-
nerteams folgende Unterlagen zur Verfligung gestellt:

- Pflichtenheft 2. Stufe Angebotsphase
- Grundriss- / Schnittplane (Projektaufnahme) DXF - Datei

- Formular 6:
- Honorarangaben BKP 29 Generalplanerteam:
- Projektierung Phase 31 - 33
- Ausschreibung Phase 41
- Ausschreibung Phase 51 - 53
- Zusatzliche Leistungen

- Erlauterung Honorarfaktoren
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Herr Marco Nuzzi

Frau Erika Klossner - Locher

Frau Brigitte Maag

Frau Clarissa Grélat (Ersatzt)

Frau Barbara Wiskemann

Herr Tobias Lindenmann

Herr Stephan Kuhn

Herr Jurg Ammann (Ersatz)

8. Genehmigung

Das vorliegende Pflichtenheft fur die Ausschreibung Praqualifika-
tion wurde von den Mitgliedern des Beurteilungsgremiums am
04.02.2022 genehmigt.

Slleos s oo
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9. Anhang

9.1 Fotos

Trakt A, Haupteingang

Trakt A

Parkplatz

31



Schulgemeinde llinau-Effretikon, Schulanlage Schlimperg, Neubau Tagesstrukturen, Erweiterung Schulangebot und Parkierung, Generalplanerverfahren im selektiven Verfahren, Pflichtenheft Praqualifikation

Kindergarten Spielgarten

Verbindungsweg Schlimpergstrasse

Ansicht aus Schlimpergstrasse

32



Schulgemeinde llinau-Effretikon, Schulanlage Schlimperg, Neubau Tagesstrukturen, Erweiterung Schulangebot und Parkierung, Generalplanerverfahren im selektiven Verfahren, Pflichtenheft Praqualifikation

9.2 Grundrisse Bestand
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