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Renovation Mitteltrakt

15.21 m212.60 m211.97 m212.46 m215.24 m2

N
LP

Etagendusche
h:	
  2.37
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  2.36
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h:	
  2.46

Zimmer	
  225
h:	
  2.64
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  2.26

WC

N
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h:	
  2.40

h:	
  2.55

h:	
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h:	
  2.35

-­‐	
  0.45
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  WC
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  2.33mBad	
  WC
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  201
h:	
  2.27m
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  209
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  2.33m
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Zimmer	
  215
neu	
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h:	
  2.30m
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h:	
  2.33m

Zimmer	
  204
h:	
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  202
h:	
  2.33m
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  207
neu	
  Sitzungsraum

h:	
  2.27m

Zimmer	
  214
h:	
  2.32m

Zimmer	
  211
h:	
  2.33m
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  210
h:	
  2.33
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Bauvorhaben

Grundrisse, 2. Obergeschoss

A2

21.04.2020

0 1 5m

EI30 EI30 EI30 EI30 EI30

Abbruch

Neu

Legende

Bestehendes Mauerwerk

Sämtliche Masse und Angaben sind vom
Unternehmer am Bau auf eigene Verantwortung zu
kontrollieren! Anpassungen sind mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen

Renovation - Sanierung - Zeitplan!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2021!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2022!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2023!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2024

- Nord-Westflügel         umgebaut        2020! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

- Süd-Westflügel         150'000.00        2022                                                 

 
 
 
  150'000

- Zimmer Mitteltrakt      umgebaut        2020

- Mitteltrakt
 
 
             150'000.00        2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 150'000

- Personalzimmer        300'000.00        2021              

 
 
 
 
 300'000

- Lifteinbau, Lingerie   100'000.00        2023                                                                                    
 
       100'000

- Total 2. OG!! !           700'000.00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 300'000!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 300'000!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 100'000

Kostenschätzung 2. Obergeschoss


