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1. Zusammen-

fassung
Objektbezeichnung : Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppel- 1.1 Stammdaten
turnhalle Areal Talholz, Bottmingen
Art des Wettbewerbes : Einstufiger Projektwettbewerb
Verfahrensart : Selektives Verfahren
Auslober(in) 1.2 Adressen
Einwohnergemeinde Bottmingen
Schulstrasse 1
4103 Bottmingen
Verfahrensbegleitung
Ritter Giger Schmid Architekten SIA AG
Heuberg 16
4001 Basel
Mail: info@ritter-giger-schmid.ch
Kanton : Basel-Landschaft 1.3 Ort des Wett-
Gemeinde : Bottmingen bewerbes

Lage des Perimeters  : Parzellen 1850, 505 und 487, siehe Perimeter

Die Schulen im Kanton Basel-Landschaft sind, wie in den Ubrigen Kantonen der 1.4 Gegenstand des
Schweiz, einem konstanten Wandel unterworfen. Die aktuellen Schulformen ver- Wettbewerbs
langen mehr Raum und damit verbunden sind die bestehenden Schulh&auser teil-

weise anzupassen. Die Schilerzahlen steigen, was weiteren Schulraum erfordert.

Die Raume fiir die Tagesstrukturen erfordern ebenfalls mehr Raum.

Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Bottmingen 2. Auftraggeberin

Der Wettbewerb wird als einstufiger Projektwettbewerb (gemass Art. 3.3 SIA 142) 3. Beschaffungs-
im selektiven Verfahren (mit Praqualifikation gemass Art. 7 SIA 142) durchgefihrt. form und Verfah-

Das Praqualifikationsverfahren wird offentlich ausgeschrieben. rensart

Der Wettbewerb wird anonym durchgefuhrt. Jeder Wettbewerbsbeitrag muss mit 3.1 Anonymitat

einem Kennwort versehen werden und anonym eingereicht werden.

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Wettbewerb, falls 3.2 Uberarbeitung
es sich als notwendig erweist, mit einer optionalen, anonymen Bereinigungsstufe
verlangern. Der Entscheid Uber die Durchfiihrung und separate Entschadigung fir

diese Bereinigung wird von der Jury festgelegt. Die Rangierung findet erst nach
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der optionalen Bereinigungsstufe statt. (Ordnung SIA 142 V2009 Art.5.4)

Die Verfahrenssprache des Wettbewerbs ist Deutsch.

Es gelten die Wettbewerbsbestimmungen und die Ordnung SIA 142, Ausgabe

2009, subsidiar zu den Bestimmungen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen.

Grundlage fur die Durchfiihrung dieses Projektwettbewerbs ist das Gesetz Uber
die offentlichen Beschaffungen (Beschaffungsgesetz) vom 3. Juni 1999 und die
dazugehorige Verordnung vom 25. Januar 2000 (Beschaffungsverordnung) des
Kantons Basel-Landschaft. Das Verfahren ist dem GATT/WTO Ubereinkommen
Uber das offentliche Beschaffungswesen unterstellt. Die Teilnehmer anerkennen
mit der Abgabe des Projektes das Wettbewerbsprogramm mit den Programmbe-
stimmungen, die Fragenbeantwortung und den Entscheid des Preisgerichts in

Ermessensfragen.

Teilnahmeberechtigt sind Teams aus Architekten/Architektinnen und Land-
schaftsarchitekten/Landschaftsarchitektinnen mit Wohn- oder Geschéftssitz in der
Schweiz oder in Landern, die dem GATT/WTO-Abkommen beigetreten sind bzw.
mit denen das Gegenrecht besteht, ein Kontaktbliro in der Schweiz nachweisen
und die fur den Projektwettbewerb im 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikati-
onsverfahren ermittelt werden.

Um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu wahren, wahlt die Jury aus den zuge-
lassenen Bewerbungen 10 Teilnehmer aus. Davon kann die Jury bis zu vier junge
Teams (Studienabschluss aller Inhaber/Inhaberinnen des Architekturbiiros nach

2010), welche nicht alle Kriterien erfullen, zum Wettbewerb zulassen.
Stichtag fur die Erfullung der Teilnahmebedingungen ist der 01.01.2020

Uber die weitere Teilnahme am Verfahren entscheidet das Preisgericht anhand
der vollstandig ausgefillten vorgegebenen Bewerbungsunterlagen, der Einrei-
chung aller weiteren geforderten Unterlagen, sowie der im Bewerbungsbogen be-

schriebenen Bewertung gemass den genannten Eignungskriterien.

Mit den einverlangten Unterlagen zur Praqualifikation wird ein Eignungsnachweis

eingereicht.

Die Auftraggeberin schreibt die Teambildung (Kernteam) aus den folgenden
Fachrichtungen zwingend vor: Architektur, Landschaftsarchitektur.

Der Beizug weiterer Fachspezialisten (z.B. Bauingenieur) ist fakultativ und wird in
der Praqualifikation nicht bewertet. Im Wettbewerb miissen fakultative Fachspezi-

alisten im Verfassercouvert vermerkt sein. Die Jury kann einen fakultativen Spe-

08.11.2021
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zialistenbeitrag (z.B. Bauingenieur) zur Weiterbearbeitung empfehlen, wenn sich
dieser im Siegerprojekt besonders auszeichnet.

Fur das Kernteam sind keine Mehrfachnennungen erlaubt.

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht honoriert. 6. Preissumme
Fur alle zur Jurierung zugelassenen Beitrage der Teilnehmer/Teilnehmerinnen ist
eine Entschadigung vorgesehen. Diese entspricht im Maximum ein Drittel der Ge-
samtpreissumme. Fur den Projektwettbewerb sind 3-5 Preise und Ankaufe
vorgesehen. Gemass SIA 142i-103d Ausgabe 2015 betragt die
Gesamtpreissumme (Preissummen, Ank&ufe und feste Entschadigungen) CHF
180’000.- inkl. MwsSt. Fir allfallige Ankaufe werden max. 40% der
Gesamtpreissumme ausgeschittet.

Angekaufte Beitrdge kénnen durch das Preisgericht rangiert werden und derje-
nige im ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden.

Ein Wettbewerbsbeitrag kann von der Preiserteilung ausgeschlossen werden,
wenn von den Programmbestimmungen in wesentlichen Punkten abgewichen

wurde.

7. Folgeauftrag und
Urheberrecht
Die Auftraggeberin beabsichtigt, entsprechend dem Ergebnis der Beurteilung und 7.1  Absichtserklarung,
der Empfehlung des Preisgerichts, das Planerteam (Architekt, Landschaftsarchi- Folgeauftrag
tekt) des erstrangigen Projektes mit der Planung und Ausfihrung des Bauvorha-
bens zu beauftragen (100% Teilleistung gem. SIA102).
Vorbehalten bleibt die Annahme der Vorlage und die Krediterteilung durch die
Stimmberechtigten, sowie die privatrechtliche Einigung tGber den Honorarvertrag.
Bei Einstimmigkeit kann das Preisgericht auch einen Ankauf zur Weiterbearbei-
tung empfehlen. Fiur die weitere Projektbearbeitung bleiben die Projekt- und Kre-
ditgenehmigungen durch die behoérdlichen und politischen Instanzen vorbehalten.
In begriindeten Fallen behalt sich die Auftraggeberin vor, die Vergabe von Teil-
leistungen fir die Realisierung (max. 35.5 % TL, Ausschreibung und Vergabe,
Werkvertrage, Bauleitung und Kostenkontrolle, Inbetriebnahme und Abschluss)

an Dritte zu vergeben.

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten 7.2 Urheberrecht
Wettbewerbsbeitrage gehen in das Eigentum der Auftraggeberin Gber. Das Urhe-

berrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei dem jeweiligen Verfasser.

SIA 142, Ausgabe 2009, Art. 28 Streitfalle 8. Streitfalle

Das Preisgericht setzt sich zusammen aus: 9. Preisgericht
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Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter:

Caroline Stéhelin Gemeinderatin
Ernst Bringold Gemeinderat
Markus Meyer Schulrat

Maya Jakob Schulleitung

Ersatz Sachpreisrichter

Urs Hanggi Verwaltung

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

Regine Nyfeler Dipl. Architektin ETH SIA

Nicole Wirz Dipl Architektin ETH SIA, MAS Raumplanung
NSL ETH

Pascal Gysin Inernational Master of Landscape Architec-
ture

Daniel Wentzlaff Dipl Ing. AADipl, Architekt BSA SIA SWB

Dominique Salathé Dipl Architekt ETH SIA BSA

Ersatz Fachpreisrichter

Urs Giger Dipl. Architekt FH SIA SWB

Beratende Expertinnen und Experten ohne Stimmrecht

Hr. Daniel Christen Baukostenplaner
Hr. Urs Grossenbacher Fachexperte Haustechnik
Hr. Adrian Kunz Dipl. Bauingenieur FH

Die Preisrichter sind zu Objektivitat und zur Einhaltung der vorliegenden Ordnung
SIA 142, Ausgabe 2009, des Wettbewerbsprogramms, sowie der Fragen-
beantwortung verpflichtet. Sie haben alle Tatsachen offen zu legen, die ihre Ob-

jektivitat beeintrachtigen kdnnen.

Die Wegleitung der SIA Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage 9.1 Befangenheit und

.Befangenheit und Ausstandsgriinde (SIA 142i-202d, Ausgabe 2013), kommt zur

Anwendung.
Die folgenden Teams wurden aus der Praqualifikation fir den Wettbewerb aus- 10.
gewabhilt.
Team Lorenz Architekten mit Appert Zwahlen Partner AG
Team Gschwind Architekten BSA SIA mit ghiggi paesagi Land-
schaft und Stadtebau
Team Luca Selva AG mit LAND Suisse Sagl Landschaftsarchitekt
Team BUR Architekten mit DGJ Landscapes

08.11.2021
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Teilnehmer
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Team

Team

Team

Team

Nachwuchsteam

Nachwuchsteam

Nachwuchsteam

Projektwettbewerb

Nord GmbH Architekten mit Westpol Landschaftsarchitektur
ARGE Weyell Zipse/Donet Schafer Reimar Architekten mit
Studie Vulkan

BGM Architekten BSA mit Hager Partner AG

Waeber Dickenmann Partner AG mit Fischer Landschafts-
architekten BSLA

Malte Kloes Architekten GmbH mit Kolb Landschafts-
Architektur GmbH

Back Architekten GmbH mit SMS Landschaftsarchitektur
Kollektiv Marudo Architekten mit MOFA urban landscape

11. Termine

11.1 Termine

Ausgaben der Unterla- Das Wettbewerbsprogramm wird an die ausgewdhlten

gen Begehung

Begehung

Fragestellung

Teams am Montag 17. Mai 2021 per Email versandt.

Es findet eine obligatorische Begehung statt. Diese
findet am Dienstag 25. Mai 2021 um 14.00 Uhr statt.
Treffpunkt vor der Gemeindeverwaltung Bottmin-
gen, Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen. Nach der
Begehung wird die Gipsmodellgrundlag an alle Teil-

nehmer verteilt.

Bis Montag 31. Mai 2021 schriftlich und anonym mit
Vermerk: "Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruk-
tur, Doppelturnhalle und Einstellhalle Areal Talholz,
Bottmingen, Fragestellung” an die Verfahrensbeglei-

tung. Es gilt der Poststempel.

Fragenbeantwortung Die Fragenbeantwortung wird den Teilnehmern bis

Abgabefrist Plane

Abgabefrist Modell

08.11.2021

Freitag 18. Juni 2021 per email zugestellt.

Montag 13. September 2021, 17.00 Uhr, bei der
Gemeindeverwaltung Bottmingen, Schulstrasse 1,
4103 Bottmingen, anonym, mit dem Vermerk:
"Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur,
Doppelturnhalle Areal Talholz, Bottmingen, Wett-

bewerbsunterlagen”.

Bis Freitag 1. Oktober 2021, 16.00 Uhr bei der Ge-
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meindeverwaltung Bottmingen, Schulstrassel,
4103 Bottmingen

Jurierung Die Jurierung findet voraussichtlich am Dienstag 19.
und Dienstag 26. Oktober 2021 statt. Die Jurierung ist

nicht offentlich

Information Voraussichtlich durch den Gemeinderat am Mittwoch
3. November 2021

Ausstellung Samtliche Arbeiten werden in der Aula des Burggar-
tenschulhauses ausgestellt. Am Freitag 3. Dezember
2021 um 17.00 Uhr werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie die Sach- und Fachpreisrichter zur

Ausstellung eingeladen.

Die folgenden Unterlagen werden den Teilnehmern/Teilnehmerinnen digital zur 12. Abgegebene
Verfligung gestellt: Unterlagen
Wettbewerbsprogramm

Digitaler Situationsplan mit dem eingezeichneten Perimeter und Hoéhenli-
nien, digital, Geologisches Gutachten, Statische Uberpriifung Schulhaus
Talholz, Machbarkeitsstudie, Berechnungsblatt fiir die Kostenberechnung

Raumprogramm, Planungsstand QP I, Planungsstand Therwilerstrasse 9-
13, Bestandesplane Talholzschulhaus, Bestandesplane Turnhalle, Bestan-
desplane Verwaltungsgebaude, Strassennetzplan Ortskern, Zonenplan

Siedlung, Zonenreglement Siedlung , Modellgrundlage M 1:500

13. Verlangte
Arbeiten
Die folgenden Unterlagen sind bis zu den unter Punkt 11 angegebenen Terminen  13.1 Projektwettbewerb

einzureichen:

- Situationsplan im M 1:500

- Alle zum Verstandnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden im
M 1:200. Im EG-Grundriss ist die Umgebung darzustellen.

- Erlauterungsbericht in Planform. Schematische Darstellung und Erlaute-
rungen des Konzeptes, Angaben zu Konstruktion und Gestaltung der Fas-
saden.

- Fassadenschnitt und Teilansicht der Fassadenkonstruktion im Mst. 1:50 mit

den wichtigsten Angaben zur Materialitat.
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- Perspektivische Darstellungen und Visualisierungen werden zur Ju-
rierung nicht zugelassen.

- Ausgefllltes Berechnungsblatt fiir die Kostenberechnung.

- Verfassercouvert mit allen Angaben der Projektverfasser, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sowie der Bankverbindung.

- Anonymisierter Datentrager (Stick) mit allen abzugebenden Unterlagen —
exklusive Inhalt Verfassercouvert — fur die Vorprifung und den Jurybericht
(der Stick ist separat und nicht im Verfassercouvert beizulegen). Die Plane
sind im Dateiformat *.pdf sowohl in der Originalgrésse (60cm x 84cm) als
auch im Format DIN A3 abzuspeichern.

- Modell im M 1:500

Das Planformat 60 cm x 84 cm quer ist vorgegeben. Die Darstellung ist frei. 13.2 Darstellung

Die Plane sind in einer soliden, verschliessbaren Mappe einzureichen. Die Plane
durfen weder auf Karton 0.4. aufgezogen sein, noch gefaltet oder gerollt abgege-
ben werden.

Die verlangten Arbeiten sind zusétzlich zur Abgabe in Papierform fir die Jurie-
rung in einem zweiten Exemplar in Papierform fiir die Vorprifung und als pdf Da-
tei auf einem Datentrager einzureichen. (Diese Dateien werden fir die Vorprifung
und den Jurybericht verwendet.) Die Anzahl der Plane ist freigestellt.

Das Modell ist einschliesslich der Umgebung in weisser Oberflache auszuflihren

und in der Originalkiste abzuliefern.

Alle Bestandteile der Eingabe sind unter Wahrung der Anonymitéat, mit einem 14,

durch den Verfasser/Verfasserin zu wahlenden ,Kennwort* und dem Vermerk
~Wettbewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur und Doppelturnhalle
Areal Talholz Bottmingen“ beschriftet einzureichen.

Das Verfassercouvert ist verschlossen mit Kennwort und dem Vermerk ,Wett-
bewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppelturnhalle, Areal

Talholz Bottmingen* beschriftet einzureichen.

Kennzeichnung,

Verfassercouvert

Es findet keine 6ffentliche Beurteilung statt. 15. Offentliche Beur-
teilung

In den folgenden Kapiteln sind die Visionen und Anforderungen beschrieben 16. Umschreibung
der Bauaufgabe

Die Primarstufe Bottmingen umfasst sieben Kindergéarten, eine Einfuhrungsklas- 16.1 Ausgangslage

se, 20 Primarschulklassen und eine integrierte schulergdnzende Tagesbetreuung
(Stand Schuljahr 2020/2021). Die Raumlichkeiten der Primarschule und der
schulergédnzenden Tagesbetreuung befinden sich an den beiden Hauptschul-
standorten Talholz und Burggarten, im Schulareal Talholz werden sie ergéanzt

durch einen Doppelkindergarten. Die weiteren fuinf Kindergarten verteilen sich de-

08.11.2021
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zentral im Dorf, zwei Standorte davon werden als Doppelkindergéarten gefihrt.
Die Planung sieht vor, das Areal Talholz fiir zwei komplette Klassenziige 1. bis 6.
Primarklasse, die Einfiihrungsklasse und den fiir den wachsenden Bedarf not-
wendigen Raumen der schulerganzenden Tagesbetreuung zu erweitern. Zusatzli-

che Kindergartenrdume sind im Areal Talholz nicht vorgesehen

Ziel des Wettbewerbs ist eine gute architektonische und freirAumliche Losung die 17. Ziele der Ge-
auch beziglich Erstellungs- und Betriebskosten wirtschaftlich umsetzbar ist und meinde Bottmin-

eine hohe Funktionalitat aufweist. gen

Der Schulraum Talholz befindet sich im Ortskern von Bottmingen. Auf dem Areal 17.1 Stadtebauliche
stehen Schulgebaude aus unterschiedlichen Zeitraumen (1907, 1952, 1958 und Vorgaben
2014). Die geplanten Erweiterungen fir Primarschule, Tagesstruktur und

Doppelturnhalle sind mit den bestehenden Geb&uden zu einem Ensemble zu

entwickeln. Der Ort soll durch die Prasenz der Schule weiterhin gepragt sein.
Die beiden baufélligen Gebaude Therwilerstrasse 9-13 auf den Parzellen 487 und 17.2 Gebéaude Therwi-
2403 liegen ausserhalb des Perimeters und sind nicht Bestandteils des Wettbe- ler-strasse 9-13

werbes. (Vgl. Beilage 140610 Planungsstand Therwilerstrasse 9-13)

Das Schulhaus Hamisgarten wurde 1907 erstellt und ist im Inventar der geschitz- 17.3 Umgang mit be-

ten Kulturdenkmaler des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Dieses Schul- stehenden Ge-
haus ist weiterhin Bestandteil der Primarschule und darf weder riickgebaut noch bauden innerhalb
umgebaut werden. des Perimeters

Der Kindergarten Talholz wurde 2014 neu erstellt und wird weiterhin als Kinder-

garten genutzt. Dieses Gebaude darf weder riickgebaut noch umgebaut werden.

Die Turnhalle Talholz, Baujahr 1952, ist direkt mit der Gemeindeverwaltung bau-
lich verbunden. Sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und kann

rickgebaut werden. In einem Abstand von 15m ab der Gemeindeverwaltung wird
eine Flache vom Perimeter ausgespart um eine zukinftige Erweiterung der Ver-

waltung zu ermoglichen. Auf die Breite des heutigen Gebaudes der Verwaltung

kann ein direkter Anbau ohne Offnungen (Brandmauer) méglich sein.
Die an die Turnhalle angebaute Gemeindeverwaltung wurde 1997 umgebaut und
vollstandig saniert. Dieses Gebaude liegt ausserhalb des Perimeters und darf

weder riickgebaut noch umgebaut werden.

Das bestehende Schulhaus Talholz wurde bereits zweimal erweitert und wird wei-

terhin als Bestandteil der Primarschule Bottmingen genutzt. Eine Aufstockung ist
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nicht moglich. Siehe dazu den beiliegenden Bericht des Bauingenieurs. Die Er-
weiterung der Primarschule mit den geforderten neuen Schulraume muss mit die-

sem Gebaude zusammenhangend erstellt werden.

Ab dem Schuljahr 2022-2023 wird in Bottmingen mehr Schulraum benétigt. Da 17.4 Provisorium
der Neubau des Schulhauses bis dahin nicht fertiggestellt sein wird, muss ein
Provisorium realisiert werden. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des Wettbe-

werbs.

Im Folgenden sind die Anforderungen an die Fachgebiete formuliert. 18. Anforderungen

Die Gemeinde Bottmingen strebt ein integrales und umfassendes Verstandnis 18.1 Nachhaltigkeit
von Nachhaltigkeit an, welches auf den 6kologischen, soziokulturellen und 6ko-
nomischen Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung basiert. Langfristige Auswir-
kungen des Projekts auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft werden wahrend
des gesamten Planungsprozesses bedacht. Im Fokus des Bauprojekts steht der
komplette Lebenszyklus der Anlagen. Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
SNBS dient als Richtlinie, da er die verschiedenen Planungsphasen wie auch die
existierenden Labels bertcksichtigt. In der Wettbewerbsphase gilt es, glnstige

Voraussetzungen auf konzeptioneller Ebene zu schaffen.

Die Anforderungen an die Fachgebiete sollen stufengerecht sein und eine ganz- 18.2 Anforderungen an
heitliche Betrachtung des Gesamtkonzepts darstellen. Insbesondere sollen opti- die Gebaude
male Losungen von Stadtebau, Architektur, Nutzung, Flexibilitdt und Nachhaltig-

keit und einem neuzeitlichen Umgang mit Energiefragen erreicht werden.

Tragwerk

Erwartet wird ein neuzeitliches, dauerhaftes und kostengtinstiges Tragwerk, das
die Anforderungen an das Gesamtkonzept der Anlage sowie die Tragsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit erfullt.

Fassade/Konstruktion
Die Auftraggeberin will ihrer Vorbildrolle bei 6ffentlichen Geb&uden gerecht wer-
den und erwartet neuzeitliche bis innovative Fassadenldésungen mit hohen 6ko-
logischen, asthetischen und funktionalen Anspriichen, mit gesamtheitlich bear-
beiteten Beitradgen, welche das Thema Fassadenbau in seiner ganzen Breite be-
inhalten. Die folgenden Themen sollen geméass den Anforderungen an das Ge-
samtkonzept aufgezeigt werden:

- Durchdachte und effizient umsetzbare Konstruktion.

- Konkrete Angaben zum sommerlichen und winterlichen Wéarmeschutz.

- Natirliche Liftung, Blendschutz, Brandschutz, Schallschutz.
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- Tageslichtnutzung
- Betrieb und Unterhalt (Reinigung) sowie Aussagen zu Okologie

- Architektonische Gestaltung

Haustechnik, Energie

Es ist ein ganzheitliches, der Situation angepasstes Energie-, Gebaudetechnik-
und Gebaudehllenkonzept zu entwickeln, welches die energetischen Anforde-
rungen gemass dem Standard MINERGIE-P sowie die -ECO-Anforderungen er-
fullt. Eine Zertifizierung ist nicht vorgesehen. Der Raumluftqualitat in Schulrdumen
ist besondere Beachtung zu schenken. Durch manuelle Liftungsmaoglichkeiten
kann die mechanische Beliftung der Innenrdume auf ein sinnvolles Minimum re-
duziert oder ersetzt werden. Fir eine effiziente manuelle Stossliftung sind 6ffen-
bare, moglichst raumhohe Fensterflachen von ca. 5 % der Schulzimmerflache in
die Fassade zu integrieren und nach Mdoglichkeit fur die Nutzung zur Nachtaus-
kiihlung auszugestalten. Einem wirksamen sommerlichen Warmeschutz ist be-
sondere Beachtung zu schenken. Das Erflillen der gesetzlichen Vorgaben ge-
mass kantonaler Gesetzgebung wird vorausgesetzt. Die erforderlichen Nachwei-
se sind im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.

Es ist angedacht, dass im Bereich der Warmeversorgung eine Pelletfeuerung be-
stehend aus 2 Heizkesseln mit summarisch 600 kW den Warmebedarf der neuen
Schulanlagen inklusive den Bereich des heutigen WVB 2 (Warmeverbund Bott-
mingen) abdecken wird.

Der dafir zu bertcksichtigende Raumbedarf fur die Pelletheizung betragt im Mi-
nimum 11 m x 11 m sowie fur den Siloraum 8 m x 7 m jeweils bei einer lichten
Raumhgdhe von min. 3.7 m. Beide Raume mussen nebeneinander liegen. Die Ent-
fernung von der Heizzentrale bis zum vorzusehenden Abladeplatz im Aussenbe-
reich darf 15 m nicht Ubersteigen. Eine entsprechende Kaminanlage von 16m soll
ins Projekt integriert werden kénnen.

Die Realisierung der Warmeversorgung soll mit einer allfalligen Etappierung der
neuen Schulanlagen abgestimmt werden kdnnen. Idealerweise wird die Warme-

versorgung in der Nahe der heutigen Anlage realisiert.

Die Aussenraumgestaltung soll den Freiraum fiir schulische und auch 6ffentliche 18.3 Anforderung an
Nutzungen im Ortskern aufnehmen und starken. Die Ubergeordnete Verbindung die Umgebung
von den offentlichen Nutzungen nordwestlich des Wettbewerbsperimeters, Uber

den bestehenden Spielplatz bis zum angrenzenden Wald «Talholz» stdéstlich

des Schulareals soll erkennbar sein.

Betrachtungsperimeter fir Zusammenhéange Aussenraumbeziige

Der Aussenraum einer Schule ist Erholungs-, Erlebnis- und Erfahrungsraum, Er

bietet den Schilerinnen und Schiilern die Gelegenheit zu spielen, Fantasie und

Kreativitat zu entfalten, Kontakte zu kntipfen, Natur zu erleben. Bei der Gestal-

tung sollten in der weiteren Planung soweit moglich die Kinder und Jugendlichen
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einbezogen werden. Spiel- und Pausenplatze sollen optisch und funktionell vom

motorisierten Verkehr abgetrennt und gut besonnt sein. Die Ausstattung dieser

Platze ist dem Alter der Schilerinnen und Schuiler anzupassen. Spiel- und Sport-

platze und Anlagen im Freien sollen auch ausserhalb der Schulzeit benutzt wer-

den kénnen. Abstellplatze fur Fahrrader sollten an méglichst gut einsehbaren Or-

ten bereitgestellt werden. Teile des Aussenraums werden der Bevdlkerung zur

Verfuigung gestellt. Besonders fir die Tagesstruktur ist der Einbezug des Aussen-

raums wichtig. Die entsprechenden Bereiche sollen von innen tGiberschaubar und

so angelegt sein, dass der Unterricht im Innern nicht gestort wird.

Als Planungsgrundlagen gelten die kommunalen, kantonalen und eidgenéssi-

schen Erlasse, Normen und Empfehlungen, wobei die im Folgenden aufgezahlten

besonders zu beachten sind:

Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft
www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs _4/400.0.pdf

Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-
Landschaft
www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_4/400.11.pdf

Zonenvorschriften der Gemeinde Bottmingen
www.bottmingen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/zonenplan/Zone

nplan-Siedlung.pdf

www.bottmingen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/zonenplan/Zone

08.11.2021

19. Rahmenbedin-
gungen
19.1 Zwingende Rah-

menbedingungen
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nreglement-Siedlung.pdf

- Feuerpolizeiliche Vorschriften (VKF Richtlinien)
www.praever.ch/DE/BS/VS/Seiten/default.aspx

- SIA-Normen, darunter insbesondere Norm SIA 261 (2003) und die Empfeh-
lung der SIA zur Nachhaltigkeit SIA 112/1

- Hindernisfreies Bauen http://www.hindernisfrei-bauen.ch/

- Energieleitbild der Gemeinde Bottmingen

Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen unterziehen sich sowohl in der Praqualifikation 20. Beurteilungskri-
als auch im Wettbewerb dem Urteil der Jury in Ermessensfragen. Zur Beurteilung terien
der Resultate dient nachfolgender Kriterienkatalog (die Reihenfolge stellt keine

Gewichtung der Kriterien dar):

Beurteilungskriterien Wettbewerb:
- Schulischer und ausserschulischer Betrieb und Unterhalt
- Umsetzung des Raumprogramms, Gebaudeorganisation
- Benutzerfreundlichkeit
- Stadtebauliche und freirdumliche Intervention
- Architektonischer Ausdruck
- Erschliessung
- Kosten (Die Kosten werden durch den Experten ermittelt)

- Haustechnik, Energie und Nachhaltigkeit

Detailliertes Raumprogramm siehe Anhang 1 21. Raumprogramm

22. Abgabe und Vor-

prufung
Die Unterlagen (inkl. Modelle) wurden den teilnehmenden Buros am 25. Mai 2021
durch die Verfahrensbegleitung ausgehandigt.
Samtliche eingegangenen Fragen wurden schriftlich beantwortet und am Freitag
18. Juni 2021 an die Teilnehmer versandt.
Die Abgabe der Plane war auf den 13. September 2021 angesetzt, die Abgabe
der Modelle erfolgte am 01.10.2021.
Alle elf Wettbewerbsbeitrdge und Modelle wurden fristgerecht, anonym und mit 22.1 Abgabe
beigeflgtem verschlossenen Verfassercouvert eingereicht.
Die Teilnehmer haben ihre Vorschlage wie folgt mit einem Kennwort versehen: 22.2 Kennwort
1 Schule im Park
2 les halles
3 TERZO
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4 PETERPAN

5 Rauber und Poli

6 Haiku

7 Tausend Plateaus

8 Channelmattli

9 PAPILLON

10 PROSKENION

11 Funf Freunde und der fliegende Teppich

Samtliche Arbeiten wurden von Ritter Giger Schmid Architekten SIA AG auf Voll-  22.3 Vorprifung
standigkeit, Erfiillung des Raumprogramms, Einhaltung der Grenzabstande und
hindernisfreies Bauen Uberprift.

Die Einhaltung der VKF Normen wurden von Ruedi Hauenstein, Brandschutzex-
perte VKF auf die Bewilligungsfahigkeit bzw, Anpassungsfahigkeit tberpruift.
Von Christen Baukosten- und Projektmanagement wurde aufgrund der einge-
reichten Plane und Beschriebe fiir jedes Projekt eine Kostenschétzung erstellt.
Adrian Kunz, Bauingenieur, Uberprifte die Tragwerke.

Bez. Haustechnik und Energie hat Urs Grossenbacher, Haustechnikingenieur
HLKK die Plane und Beschriebe begutachtet.

Die einzelnen Berichte der Vorprifung sind in der Beilage enthalten.

23. Jurierung
Samtliche eingereichten Arbeiten werden zur Jurierung zugelassen.
Die Jurierung der elf Projekte wurden am Dienstag 19. Oktober 2021 in der Aula
des Schulhauses Burggarten in Bottmingen aufgehangt. Vorgangig zur Jurierung
musste Sich Frau Regine Nyfeler fir diesen Tag abmelden. Als Ersatz wurde Urs
Giger eingesetzt. Die Jury stellt fest, dass die gestellte Aufgabe sehr anspruchs-
voll ist. Das Raumprogramm fiir die Schule, die Tagesschule und die Doppelturn-
halle ist sehr umfangreich. Die Lage des Perimeters mitten in Bottmingen ist fur
Bottmingen von grosser Bedeutung und die Topografie wie auch die bestehenden
Gebéaude stellen eine grosse Herausforderung fur den Entwurf der Aufgabe dar.
Die Jury wirdigt die sorgfaltig ausgearbeiteten Vorschldge und das Engagement
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Jury hat von den Vorprufungen Kenntnis genommen. Insbesondere ist die

Kostenschatzung fur die Gemeinde Bottmingen von grossem Interesse.

Nachdem die Juroren in einem freien Rundgang einen Uberblick iiber alle abge- 23.1 Erster Rundgang
gebenen Arbeiten verschafft haben, hat sich die Jury in drei Gruppen jeweils drei

bis vier Arbeiten genauer angesehen um im Anschluss daran dem Plenum vorzu-

stellen. Alle Fach- und Sachjuroren diskutieren zusammen intensiv die elf Vor-

schlage. Das Schwergewicht im ersten Rundgang lag bei der stéadtebaulichen

Setzung der Baukdrper und der freirAumlichen Qualitat. Die Erschliessung, die
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Umsetzung des Raumprogramms und die Gebaudeorganisation wurden gemein-
sam diskutiert und verglichen.

Im ersten Rundgang wurden die folgenden Vorschlage ausgeschieden:

1 Schule im Park
3 TERZO

6 Haiku

10 PROSKENION

Im zweiten Rundgang werden die Beurteilungskriterien im Plenum vertieft disku-
tiert. Insbesondere wird der Fokus auf die Organisation und Qualitat der Schule

gelegt. Dabei werden die folgenden Vorschlage ausgeschieden:

5 Rauber und Poli

8 Channelmattli

Es verbleiben flinf Vorschlage. Davon sind drei stadtebaulich &hnlich langsorien-
tierte Vorschlage. Die ahnlichen drei Vorschlage werden sorgfaltig analysiert. Die
Grundrisse stehen im Fokus einer zukunftsorientierten Schule. Ein Vorschlag
platziert die Tagesstruktur an der 6stlichen Hangseite oberhalb des Talholzschul-
hauses. Es wird festgestellt, dass diese Platzierung zwar durchaus maglich ist
aber im direkten Vergleich erscheint das Freilassen dieses Bereiches ein Vorteil
zu sein. Ebenso wird intensiv das Freilassen, resp. nichtbebauen des bestehen-
den Rasenfeldes unterhalb des Kindergartens diskutiert. Aus dieser Diskussion
und Abwégung der Vor- und Nachteile sowie der Aufwertung der Schulanlage

konnte die Jury eine Rangierung und einen einstimmigen Beschluss fassen:

Erster Rang, erster Preis:
11 FUnf Freunde und der fliegende Teppich

Zweiter Rang, zweiter Preis:
7 Tausend Plateaus

Dritter Rang, dritter Preis:

2 les halles

Vierter Rang, vierter Preis
9 PAPILLON

Fiinfter Ran, funfter Preis
4 PETERPAN

08.11.2021
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23.3 Schlussrundgang
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Im Kontrollrundgang wurden im Plenum noch einmal sdmtliche Vorschlage ange- 23
sehen und kurz diskutiert. Es wurde kein Riickkommensantrag gestellt. Es wurde

einstimmig der gefasste Beschluss bestatigt.

Die Jury hat, wie bereits eingangs festgestellt, dass sich alle Teilnehmer intensiv. =~ 24,

mit der gestellten Aufgabe, dem Ort und dem Bestand auseinandergesetzt haben
und sorgféltige Entwirfe und Modelle eingereicht haben. Der Aufwand fiir diese
Arbeiten ist immens. Die Jury beschliesst, dass alle Teilnehmer eine Entschadi-
gung erhalten. Die folgenden Vorschlage erhalten eine Entschadigung von CHF
10'000.-:

1 Schule im Park
3 TERZO

6 Haiku

10 PROSKENION
5 Rauber und Poli
8 Chéannelmattli

Die Preisvergabe fur die finf Arbeiten, die im Schlussrundgang verblieben sind

erhalten gem. der Rangierung die folgenden Preise:

11 Finf Freunde und der fliegende Teppich CHF 35'000.-
7 Tausend Plateaus CHF 30'000.-

2 les halles CHF 25'000.-

9 PAPILLON CHF 18'000.-

4 PETERPAN CHF 12'000.-

Erster Rang, erster Preis: 11 Funf Freunde und der fliegende Teppich 25.

Gschwind Architekten BSA SIA, Basel
Ghiggi paesaggi Landschaft & Stadtebau GmbH, Zirich

Zweiter Rang, zweiter Preis: 7 Tausend Plateaus

ARGE Weyell Zipse Architekten GmbH, Basel

Donet Schafer Reimer Architekten GmbH, Zirich
Studio Vulkan, Landschaftsarchitektur GmbH, Zirich

Dritter Rang, dritter Preis: 2 les halles

LORENZ ARCHITEKTEN BASEL
APPERT ZWAHLEN PARTNER AG, Landschaftsarchitekten BSLA, Cham

08.11.2021

.4 Kontrollrundgang

Preisvergabe

Offnung der Ver-
fassercouverts
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Vierter Rang, vierter Preis: 9 PAPILLON
Back Architekten, Basel
SMS Landschaftsarchitektur — Stoffel Mennel Saur, Zirich

Funfter Rang, flnfter Preis: 4 PETERPAN
WAEBER / DICKENMANN / PARTNER / AG, Ziirich
Fischer Landschaftsarchitekten BSLA, Richterswil

1 Schule im Park
Malte Kloes Architekten GmbH, Zirich
Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zirich

3 TERZO
Luca Selva Architekten ETH BSA SIA AG, Basel
LAND Suisse Sagl, Landschaftsarchitektur

6 Haiku
Nord GmbH Architekten BSA SIA, Basel

Westpol, Landschaftsarchitektur, Basel

10 PROSKENION
BUR Architekten, Zirich
DGJ Landscapes, Zirich

5 Rauber und Poli
Kollektiv Marudo, Baden

M@FA urban landscape studio, Zurich

8 Channelmattli
BGM Architekten BSA, Basel

Hager Partner AG, Landschaftsarchitektur, Zirich

Die Jury empfiehlt einstimmig das Siegerprojekt «Finf Freunde und der fliegende
Teppich zur Weiterbearbeitung. Auf der Grundlage des Siegerprojektes wird in
enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bottmingen das Vorprojekt und das
Bauprojekt ausgearbeitet. Die Jury empfiehlt aufgrund der Analyse und Diskussi-
on wahrend der Jurierung die folgenden Aspekte in Zusammenarbeit mit den Ar-
chitekten zu hinterfragen und zu bearbeiten:

e Uberpriifen der Héhenlage der Turnhallen und der Tagesstruktur

e Uberpriifen der Verbindung Altbau-Neubau des Schulhauses Talholz und

deren Erschliessung

08.11.2021
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o Materialitdt der Fassaden der Neubauten

e Zugang zum Mehrzweckraum

funf freunde und der fliegende teppich

Ausgehend von einer umfassenden und detaillierten Analyse der Bebauungssitu-
ation, entwickeln die Autoren ein differenziertes Verstandnis fur den Ort. Aus-
gangspunkt des Entwurfs sind dabei einerseits die Qualitédten der beiden histori-
schen Schulbauten, sowie die urspringliche landschaftliche Pragung des Areals.

Der Entwurf schlagt vor, die geforderten Neubaubereiche mit dem Bestand zu ei-
nem zusammenhangenden im Landschaftsraum eingebetteten, durchlassigen
Ensemble umzudeuten, das sich deutlich vom Kontext abldst, sich aber tber di-
verse Zugange vielseitig mit dem Umraum verbindet. Geschickt werden dabei die
typologischen Qualitaten des bestehenden Schulhauses von Rasser & Vadi inter-
pretiert und weiterentwickelt. Eine durchgehender, leicht terrassierter ‘Teppich’
fasst die neu geschaffene Konstellation von unterschiedlichen Geb&uden und er-
mdglicht das Schaffen von einfachen und klaren Verbindungen zwischen Bestand
und Neubauten. Westlich erweitert ein dreigeschossiges tber Splitlevel organi-
sierte Schulgebaude die Anlage; auf der gegenliberliegenden Seite fasst der
Turnhallenkérper mit der aufgesetzten Tagesstruktur das Ensemble. Die abge-

I6ste Parzelle am Hang bleibt unbebaut.

Ausgehend von dieser Setzung werden die einzelnen Baubereiche sorgfaltig ent-
wickelt. Das neue Schulhaus geféllt in seiner vielseitigen Adaptierbarkeit, die eine
Vielzahl von Bespielungsmoglichkeiten schafft. Die Organisation Uber Splitlevel
ermoglicht dabei eine geschossiubergreifendes Miteinander das ein hohes Poten-
tial an Identitat bietet. Kritisch kdnnen die, dem Organisationsprinzip geschulde-
ten, zuweilen engen Eingangssituationen bewertet werden. Der verbindende So-
ckel ermoglicht die gewiinschte funktionale Verbindung der unterschiedlichen
Bauten, sowie die Einlagerung eines zentralen Mehrzweckraumes, der etwas um-
stéandlich Uber eine Eingangshalle von Stiden erschlossen ist.

Auch die leicht abgesetzte Sporthalle mit den aufgesetzten Betreuungsrdumen in-
terpretiert das motivgebende Schnittprinzip des Bestands und schafft so ein inte-
ressantes Gegeniiber zum Kindergarten. Die Organisation der Sporthalle ist klar
und einfach; die Schnittsituation erlaubt zudem eine gute Belichtung der Sport-
raume und die losgeldste Setzung des Baukérpers erlaubt auch eine unkompli-
zierte ausserschulische Nutzung. Die Raume fiir die Tagesbetreuung gruppieren

sich um einen zenital belichteten Erschliessungsbereich und sind vielféltig nutz-
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bar; hier fragt sich ob nicht ein ebenerdiger Zugang den beschrankten Zugang

zum Aussenraum entspannen kann.

Konstruktiv sind alle Neubaubereich als Massivkonstruktion ausgebildet; im archi-
tektonischen Ausdruck wird die strukturelle Logik der Bauten zum pragenden Ge-
staltungsmerkmal — die Verfasser schlagen dabei eine Art historisierende Be-

tonaesthetik mit Bretterschalung vor. Hier stellt sich die Frage, ob die gewiinschte
Verwandtschaft zum Bau von Rasser & Vadi nicht auch mit zeitgeméasserem Ma-

terialeinsatz geleistet werden kann.

Den Projektverfassern gelingt es, die geforderten Nutzungen zu einem subtilen
und kontrollierten Miteinander, das massgeblich Uber die die prazisen Qualitaten
des Aussenraums zusammengefasst wird, zu figen. Die klare Organisation des
Schulbandes schafft eine gute Ubersicht und spielt den dorfseitigen Freiraum frei
- die Neubauten bieten einen hohen funktionalen und architektonischen Mehrwert.
Zusammen mit den Bestandbauten entsteht so eine zukunftsfahige Schulanlage

mit eigenstéandigem Charakter.

Das Team entwickelt eine klare Haltung basierend auf einer sauberen Analyse.
Die historischen Gebaude werden im Kontext zur Landschaft respektiert, klar po-
sitioniert und durch die neuen Bauten und Freirdume erganzt. Es entstehen klar
definierte Aussenrdume wie beispielsweise der zentrale Schulhof. Dieser wird als
Terrasse ausgebildet und orientiert sich in eine Obstlandschaft. Ein Linden-Carré
bildet den Vorplatz zum historischen Hamisgartenschulhaus und der «Platz fur al-

li» vermittelt ins Dorf und zur Gemeindeverwaltung.

Aus einem differenziert und sensibel hergeleiteten Griinraumkonzept entwickelt
das Team den Ansatz eines ansteigenden Landschaftsbandes zwischen Therwi-
lerstrasse und Talholzwald. In dieses Band werden Schulensemble und Dorfplatz
gekonnt eingewoben. Es gelingt natirliche und gebaute Topografie zu einem ei-
gensténdigen, feinfiihligen Gesamten zusammenzubinden. Die zentrale Terrasse
vermittelt gekonnt zwischen den verschiedenen Schulhdusern und begegnet die-
sen mit grossem Respekt. Das Linden-Carré fungiert als Vorplatz, Treffpunkt und
mit eigenem Charakter und der «Platz fir alli» markiert einen klaren, eigenstandi-
gen Auftakt. Das Projekt zeichnet sich durch seine detaillierte Ausarbeitung aus

und ist von hoher landschaftsarchitektonischer Qualitat.

Tausend Plateaus 27.2 2.Rang

Mit wenigen, gezielten Eingriffen soll die bestehende Anlage neu geordnet und
beruhigt werden. Das bestehende Schulhaus wird nach Westen verlangert, die

neue Turnhalle im Osten der Parzelle halb im Boden versenkt und als Plateau in

08.11.2021 Seite 22 von 29



Wettbewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppelturnhalle Areal Talholz Bottmingen

den Freiraum integriert. Die alte Turnhalle an der Gemeindeverwaltung bleibt er-
halten und soll umgenutzt werden. Die bereits bestehenden Gebaude werden in

ihrer Prasenz gestéarkt, zusammenhangende Freirdume freigespielt.

In der Schulhauserweiterung entfaltet der Projektvorschlag iberzeugendes Po-
tential: Von einer durchgehenden Eingangsebene werden Neu- und Altbau betre-
ten. Der Anbau folgt dem Gelédnde in Schichten, Gber eine zentrale Halle wird
zwischen den Ebenen vermittelt. Das Atrium wird zum neuen Zentrum der Anlage
als attraktiver Ort fir Aufenthalt und Begegnung. Die Rhythmisierung der Korrido-
re mit Nischen bei den Zugéngen zu den Klassenzimmern greift den Duktus des
bestehenden Geb&udes auf. Der Mittagstisch wird im Hanggeschoss des Neu-
baus untergebracht, die Funktionen sind gut organisiert. Lediglich die Lage des
Mehrzwecksaals an der westlichen Peripherie des Geb&audes wird kontrovers dis-
kutiert: Foyer und Zugang uiber einen Korridor sind der Nutzung nicht ganz ange-

messen.

Die lineare Aufreihung der Funktionen fiihrt leider dazu, dass der Grenzabstand
am Westende des Grundstiicks knapp ausfallt und der Neubau den kleinmass-
stablichen Nachbargebauden sehr nahe kommt. Hier hatte man sich etwas mehr

Luft gewiinscht.

Mit einer Sichtbeton Fassade wird die Materialisierung des Bestandes weiterge-
fuhrt, fir Tragwerk und Deckenkonstruktion wird eine Holz-Beton Verbundbau-
weise vorgeschlagen, die Schulzimmer sind nattirlich beliftet, geschickt angeord-
nete Fensterfliigel erlauben Stossliftung im Winter und Nachtauskihlung im
Sommer. Die Jury ist beeindruckt von der selbstverstandlichen und differenzierten
Weiterfuhrung des Bestandsbaus, allerdings durfte die Massnahme auch eine

umfassende Sanierung des Bestands nach sich ziehen.

Auf der Ostseite der Parzelle gelingt es dem Turnhallenneubau nicht, in eine
selbstverstandliche Symbiose mit dem Freiraum zu treten. Auf Grund seiner H6he
und Befensterung wird das aus dem Boden ragende Geschoss kaum mehr als
Teil der Topografie oder als Gelandesprung gelesen. Der Freiraum wird zertell,
teilweise entstehen unattraktive Restrdume, etwa der Zwischenraum nach Osten

hin zum alten Schulhaus.

Mit der schlissigen, differenzierten Erweiterung des bestehenden Schulhauses
leisten die Verfasser einen wertvollen Beitrag. Leider kann die Gesamtanlage
durch den knapp ausfallenden Grenzabstand nach Osten und die Anordnung des

Turnhallenneubaus ihre Qualitaten nicht in gleichem Masse entfalten.

Das Projektteam entwickelt seinen Beitrag aus dem Verstandnis einer griin ter-
rassierten Landschaft heraus. Dabei werden verschiedene Plateaus als Freirdu-
me mit eigenstandigen Qualitaten entwickelt. Der Pausenplatz wird als zentrale,

harte Flache positioniert. Aus der verborgenen Struktur des Schutzraums wird ei-
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ne den Platz pragende «wilde Ruine» mit hohem Erlebniswert entwickelt. Das
Freiraumangebot wird mit einer Terrasse, Lerngarten, Griinem Klassenzimmer

und Waldschule komplettiert.

Aus einer klaren konzeptionellen Haltung gelingt es dem Team verschiedene
Freirdume mit eigenstandigen Qualitaten zu entwickeln. Der zentrale Pausenplatz
ist pragend und die «wilde Ruine» fungiert als identitatsstiftender Vermittler zwi-
schen den verschiedenen Terrassen. Der Lerngarten ist gekonnt positioniert und
vermag in Struktur und Angebot zu Uberzeugen. Die Terrasse wird der ihr zuge-
ordneten Rolle als Ort mit Aufenthaltsqualitét gerecht und bildet eine Schnittstelle
zwischen Schul- und Freizeitnutzung. Die Hohendifferenzen zwischen den ver-
schiedenen Plateaus sind markant. Dadurch entstehen funktional eigensténdige
aber auch stark voneinander abgekoppelte Terrassen. Die Ubergange vermogen
wenig eigene Qualitdten zu entwickeln und sind in lhrer Orientierung und Auspra-
gung nicht immer nachvollziehbar. Offensichtlich wird dies an der Schnittstelle

zwischen Pausenplatz und Lerngarten.

les halles 27.3 3. Rang

Das Projekt nutzt das Programm, um mit einer Komposition die stadtebauliche Si-
tuation im Kern von Bottmingen zu klaren. Zusammen mit den bestehenden
Schulbauten bilden die beiden Neubauten — die Mehrzweckhalle sowie der neue
Schulbau mit Doppelturnhalle — eine neue bespielbare Mitte um einen Schulhof.
Dieser Ort bildet das neue Zentrum der Anlage und gibt der Schulanlage eine
identitatsstiftende Adresse, dabei sticht vor allem die zentreale Lage der Mehr-
zweckhalle hervor. Die Wegfihrung zu den Bauten ergibt sich aus der Logik die-
ser Anordnung. Die Konzeption sieht den Riickbau der alten Turnhalle vor, um die
Prasenz des historischen Schulhauses zu starken. Mit den unterschiedlichen Ge-
baudevolumen wird eine stimmige Gesamtkomposition geschaffen. Durch den
Hof, die Zwischenrdume sowie die préazise Hohenstaffelung in der Topographie
werden klare stadtebauliche Radume definiert. Neubau und Bestandsschulhaus,
sowie das Mehrzweckgebé&ude sind tber kurze Wege Im Aussenraum miteinan-

der verbunden.

Das Mehrzweckgebaude mit der 6ffentlichen Musikschule vermittelt zwischen
dem o6ffentlichen Raum des Schulhofs, dem Gemeindeparkplatzes und dem Ge-
meindehaus. Der Saal lasst sich zum Hof 6ffnen; Gber eine interne Treppe und
den Lift ist die direkte Verbindung zur unteren Ebene des Parkplatzes gewéhrleis-
tet. In der Materialisierung wird die Verwandtschaft zum Schulhaus gesucht. Das
Mehrzweckgebdude erhalt aufgrund seiner Lage als zentrales Haus der Komposi-

tion eine starke Bedeutung.

Die Grosse des neuen Schulhauses wird geschickt reduziert durch die niedrige
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Hallentypologie mit mehrfachen Giebeln auf einem Betonsockel mit versenkten
Turnhallen. Die Unterrichtsraume werden alle vom Schulhof her erschlossen. Sie
ergeben im Innern eine attraktive Lernlandschaft mit spannenden Raumbezie-
hungen auf einem durchgehenden Geschoss. Eine interne Treppe fiihrt zum da-
runter liegenden Sportbereich. Dieser ist ebenfalls auf dem Niveau des Gemein-
deparkplatzes erschlossen und ermdglicht damit getrennte Zugange fir Vereins-
nutzungen. Leider fehlt jedoch die funktional gewiinschte Verbindung zwischen

den Schulbauten.

Als Ortbetonkonstruktion nimmt das Sockelgeschoss des Schulhauses die Sport-
und Nebenraume auf und bildet den Sockel fiir das dartiber liegende eingeschos-
sige Schulhaus mit einer Holzbinderkonstruktion und Fassaden aus Holz. Die Fal-
tung des Daches ist ein spannender Ansatz fir die Dachflachengestaltung, die

auch interessante Lichtverhéltnisse im Innern bringt.

Die Tagesstruktur wird Uber eine Wegesystem des Freiraums an die Schulanlage
angebunden. Die Typologie der Giebelstrukturen wird in der gleichen Materialisie-
rung der Schulbauten fortgesetzt. Damit wird das Thema konzeptionell zwar

schlissig wiederholt; allerdings ist damit die stadtebauliche Einordnung in diesem

Bereich weniger schliissig gelungen als im Bereich der Schulbauten.

Insgesamt ist das Projekt ein stadtebaulicher Ansatz, der tiberzeugend und mit
schdnen Proportionen ausformuliert ist, auch wenn ein separater Standort fiir die
Tagesstruktur aus Sicht der Gemeindeentwicklung suboptimal ist. Die Grundrisse
sind sorgfaltig durchbearbeitet und versprechen ansprechende Raumbeziehun-
gen. Die konstruktive Ausformulierung und Materialisierung ist schlissig und
nachhaltig. Punkto Fassadengestaltung beméangelt die Jury eine etwas zu starke
Ausdifferenzierung in der Gestaltung und deren Ausstrahlung, die fur den Kontext

der Gemeinde nicht vollkommen passend schien.

Die Verfasser propagieren einen multifunktional nutzbaren Freiraum fir das ge-
samte Quartier. Maximale Durchléssigkeit, gute Orientierung und eine angemes-
sene Adressierung werden angestrebt. Ein grossziigiger beschatteter Pausen-
platz bildet das Zentrum der Anlage. Ein tiefer liegender Pausenplatz und die
Aussensportfelder komplettieren das Freiraumangebot der Schule. Dem land-

schaftlichen Charakter der stdlichen Anlage soll mit Respekt begegnet werden.

Das Team prasentiert ein sehr schén durchgearbeitetes Umgebungsprojekt, wel-
ches eine Vielzahl qualitativ gelungener Aussenrdume schafft. Die propagierte
subtile Integration der Tagesstruktur gelingt und die Unterschiedlichkeit von land-
schaftlicher Lieblichkeit und gestalterischer Strenge mag zu Uberzeugen. Es ge-
lingt ein vielfaltiges Freiraumangebot unterschiedlichster Qualitét zu schaffen. Der
Pausenhof wird in seiner Funktion als Zentrum gewurdigt, jedoch als proportional

eher gedrangt und in seiner Alltagstauglichkeit fraglich eingeschéatzt. Der Zwi-
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schenraum zur Bruderholzstrasse wirkt als Restflache und vermag keine eigene

Qualitat zu entwickeln.

Papillon 27.4 4.Rang

Der Vorschlag ‘Papillon’ konzentriert alle Programmteile im westlichen Bereich
des Perimeters und umfasst das alte Dorfschulhaus. Abgeleitet vom Bestandsbau
von Rasser & Vadi wird die Aufgabe als Anlass zum Weiterbauen interpretiert.
Die additive Struktur des Schulgeb&udes wird topographisch versetzt weiterentwi-
ckelt; auf der eingegrabenen Sporthalle entsteht so eine bandartig gestaffelte
Schulwelt, die alle Funktionen zueinander flgt und auf unterschiedlichen Ge-
schossebenen organisiert. Uber die topographische Einbettung wird zum Dorf-
platz eine grossziigige Eingangssituation formuliert, die es ermdglicht alle Funkti-
onsbereiche auch von der unteren Ebene aus zu erschliessen. Sowohl der gut
belichtete Mehrzweckraum, wie auch die Sporthalle und der Schulbereich kénnen
so einfach erschlossen werden und sind intern miteinander verbunden; somit sind

auch ausserschulische Nutzungen gut moglich.

Die aus dem Bestand und der Topographie entwickelte Schichtung und Uberlage-
rung der Funktionsbereiche ist grundsatzlich gut gelést und ermdglicht eine inte-
ressante Kompaktheit der Schulanlage. Andererseits fuhrt die Staffelung aber zu
Raumsituationen, die kritisch hinterfragt werden. Einblick und Belichtung schran-
ken die Nutzung gewisser Raume doch wesentlich ein. Die Verbindung zum ge-
nerierenden Bestandsbau tiberzeugt nicht; die sich aus den Platzverhéltnissen
ergebende Uberschiebung der Volumen schafft zudem unterschiedliche Qualita-
ten fur die Klassenrdume und die nach Norden orientierte Tagesstruktur bleibt et-

was ‘rickseitig’.

Die Konzentration aller Funktionen im westlichen Bereich des Areals ermdglicht
zwar einen haushéalterischen Umgang mit dem Boden, schafft aber auf der ande-
ren Seite einen, trotz der volumetrischen Staffelung als problematisch eingestufte

N&he zu den Bauten entlang der Bruderholzstrasse.

Konstruktiv ist die Anlage als Massivbau entwickelt, Uber der Turnhallendecke
wird eine Holzkonstruktion in vorgefertigter Elementbauweise vorgeschlagen. Im
architektonischen Ausdruck wird die klare architektonische Sprache von Rasser &
Vadi neu in Holz interpretiert und mit gelassener Eleganz weitergefiihrt; das The-

ma des ‘Weiterbauens’ wird mit grosser Selbstverstandlichkeit umgesetzt.
Beim Projekt ‘Papillon’ handelt es sich um einen wertvollen und gut entwickelten

Beitrag, der aber an seiner eigenen Grundhaltung scheitert. Der Preis fur die

Konzentration aller Programmteile ist zu hoch und schafft es, trotz grossem Auf-
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wand nicht einen Ubergeordneten Mehrwert nachzuweisen.

Die Verfasser unterscheiden drei Bereiche. Auf unterster Ebene ein Dorfzentrum
um das Gemeindehaus (mit neuem Dorfplatz) gefolgt von der Schulanlage mit
den Sportfeldern und zuoberst ein parkartiger Ubergangsbereich. Aus der Struk-
tur des Schulhauses Talholz werden lineare Gelandeterrassen entwickelt, welche
die verschiedenen Nutzungen aufnehmen und ein vielfaltiges Freiraumsystem bil-
den.

Auf dem Konzept der Schichtung basierend, bilden Sitz- und Stiitzmauern eine
starke Struktur, zwischen welchen sich diverse Zonen und Raume aufspannen.
Zwischen Schulerweiterung und Allwetterplatz ergibt sich dadurch eine grosszii-
gige Ebene. Im Zusammenspiel mit dem Dorfplatz entsteht aber eine primér harte
Terrassenlandschaft, welche die eingestreuten Baume und wenigen Griunflachen
nicht wirklich aufzulockern vermdgen. Die Anschlisse Richtung Bruderholzstras-
se und zum parkartigen Ubergangsbereich vermogen gestalterisch und in ihrer
Freiraumqualitat wenig zu tiberzeugen. Der Beitrag bleibt generell sehr konzepti-

onell und schemenhatft.

PETERPAN 27.5 5. Rang

Anhand einer sorgféltigen Analyse des stadtebaulichen Kontextes und der Be-
standbauten aus unterschiedlichen Zeitepochen entwickeln die Verfasser rund um
das Hamisgartenschulhaus ein homogenes Ensemble. Das Talholzschulhaus der
Architekten Rasser & Vadi bleibt in seiner Form und Funktion unangetastet. Er-
ganzt wird die Schule mit einem selbstandigen, zweigeschossigen Gebaude, das
parallel zum Talholzschulhaus in geringem Abstand steht. In diesem Neubau sind
die ergdnzenden Klassenzimmer, Lehrpersonenbereich, der Mehrzwecksaal und

die Raume der Tagesstruktur untergebracht.

Die Doppelturnhalle wird unter den grossen, sudlich gelegenen Sportplatz gelegt.
Ebenerdig zum bestehenden Kindergarten kann das Dach der Sporthalle als All-
wetterplatz genutzt werden. Obwonhl die Halle tief in den Boden gebaut wird, kon-
nen die beiden Turnhallen von Westen her mit einem Oberlichtband belichtet

werden. Die westliche Gebaudekante der Halle steht in einem etwas unverstand-

lichen Bezug zum Hamisgartenschulhaus.

In diesem Ensemble aus Bestand und neuen Gebauden entsteht ein grosszugiger
Hofraum rund um das Hamisgartenschulhaus. Es ist das héchste Gebaude und

markiert das eigentliche Zentrum der Schulanlage Talholz.

Im neuen Schulhaus sind ebenerdig zum Hofraum die Klassenzimmer, Gruppen-
raume und der Lehrpersonenbereich geplant. Ein breiter Mittelgang erschliesst

die beidseitig gelegenen Schulzimmer analog dem bestehenden Talholzschul-
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haus. Jeweils zwei Gruppenrdume stehen als «Mdbel» im Gang. Die kleinen Un-
terrichtsraume fur Forderunterricht und ISF weisen eine ungiinstige Geometrie
auf und sind fir eine flexible Nutzung ungeeignet. Die Klassenzimmer und die
Gruppenraume sind Uberhoch gestaltet und werden zusatzlich von ober belichtet.
Die raumliche Qualitat wird durch diese Staffelung in der Hohe unterstitzt. Das
Schulgeschoss ist nicht direkt mit dem bestehenden Talholzschulhaus verbunden
was deutlich von der Schule gewiinscht und vorgegeben war. Mit einem neuen
Lift sind die beiden Geb&ude im Geschoss der Tagesstruktur verbunden. Eine

Verbindung zur neuen Turnhalle ist im Hofgeschoss gewéhrleistet.

Die Tagesstruktur und der Mehrzweckraum sind im Sockelgeschoss des Neubaus
geplant. Durch verglaste Abschliisse kann der Mehrzwecksaal auch fur schulun-
abhangige Veranstaltungen genutzt werden. Die Raume des Mittagstisches und
der Betreuung sind gegen den Parkplatz belichtet, die dienenden Raume sind

hangseitig mit einem hochgelegenen Fensterband untergebracht.

Das neue Schulgeb&ude ist in einer Hybridkonstruktion aus Beton und Holz ge-
plant. Die durchgehend geschosshohe Befensterung der Schul- und Tagesstruk-

turraume vermittelt helle Innenraume.

Das Ensemble aus bestehenden und neuen Gebauden passt sich ruhig und an-
genehm in die Umgebung ein. Ein wertvoller Beitrag der sich durch seine geringe
Hoéhe und geringes Volumen gut in die Umgebung einpasst. Ob der grosse Frei-
raum in der nordwestlichen Ecke auch wirklich optimal genutzt werden kann ist

eher fraglich.

Die Verfasser schaffen um das Hamisgartenschulhaus einen grossziigigen dem
Langsamverkehr vorbehaltenen Hofraum. Um diesen werden die verschiedenen
Nutzungen angeordnet. Das neue Schulgebaude wird direkt von der Bruderholz-
strasse erschlossen. Ein griines Band soll den Talholzwald mit dem Birsigraum
verbinden und bestehende 6kologische Strukturen integrieren und erganzen. Zu-
dem werden darin Lern- und Beobachtungsorte angeordnet. Ergdnzende, punk-
tuelle Grinstrukturen werden als schattige Inseln propagiert, die grosszigige Be-
gegnungs- und Verweilrdume schaffen. Der Parkplatz wird zum multifunktionalen
Ort.

Dem Projekt gelingt es die Nutzungen um den zentralen Hofraum zu clustern. Die
der Topografie folgenden stark linear organisierten Freiraume der neuen Schule
entsprechen der inneren Organisation und sind in ihrer Lage schlissig. Das Pro-
jekt vermag die starken konzeptionellen Uberlegungen leider nur ansatzweise
umzusetzen und bleibt sehr konzeptionell. So sind beispielsweise das griine Band
und die angestrebten qualitativ hochwertigen Begegnungs- und Verweilorte nur in
Ansétzen erkennbar.
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Das Preisgericht bedankt sich bei allen Teilnehmern fiir die engagierten und de- 28.

tailliert ausgearbeiteten Projekte. Der vorliegende Bericht wurde durch samtliche

Mitglieder genehmigt.

Krankheitshalber keine Teilnahme

an der Jurierung
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