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Impressum
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Volksgartenstrasse 38

9470 Buchs SG
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8005 Ziirich

Vorbemerkung

Wo die minnliche Form verwendet wurde, ist implizit auch die weibliche gemeint und umgekehrt. Aus
Ubersichtsgriinden wurde jedoch auf die explizite Nennung der weiblichen oder mannlichen Form verzichtet.
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1. Wettbewerbsaufgabe

1.1. Ausgangslage
Die Stadt Buchs und die Gemeinden Sevelen und Wartau haben die Feuerwehrorganisationen neu gemeinsam im
Zweckverband «Feuerwehr Werdenberg Siid» organisiert. Aktuell nutzt die neue, regionale Miliz-Feuerwehr
insgesamt drei Depotstandorte in Buchs (zusammen mit der Zivilschutzorganisation Werdenberg), Sevelen und
Wartau. An allen drei Standorten besteht Investitions- und Erweiterungsbedarf. Die beiden heutigen
Depotstandorte Buchs und Sevelen sollen im Zuge der nachhaltigen Entwicklung und den sich verdndernden
Anspriichen zusammengefiihrt und an einem Standort vereint werden. Im neu zu erstellenden
Interventionszentrum Werdenberg im Gebiet Rans/Oberrifis sollen auch die Zivilschutzorganisation der sechs
Werdenberger Gemeinden sowie ein Standort fiir die Rettung St.Gallen untergebracht werden. Mit der
Unterbringung der drei Organisationen in einem neuen Gebéude soll auch die Gemeinschaftlichkeit unter den
Organisationen gestirkt sowie rdumliche und betriebliche Synergien maximal genutzt werden.

Der heutige Depotstandort in Wartau sowie in Oberschan bleibt als Standort der Feuerwehr Werdenberg Stid
erhalten. Die Umnutzung der bestehenden Depotgebdude Buchs und Sevelen ist nicht Bestandteil der Aufgabe.

1.2. Ziele / Bauaufgabe
Die Infrastruktur der Feuerwehr Werdenberg Siid ist in die Jahre gekommen und erfiillt die heutigen und
kiinftigen Bediirfnisse nicht mehr. Anstelle der Sanierung und Erweiterung der bestehenden Depotstandorte soll
ein Neubau errichtet werden, welcher die ndtige Infrastruktur fiir eine nachhaltige Entwicklung bietet und die
neusten, gesetzlichen Anforderungen erfiillt. Dabei sollen auch die Raumbediirfnisse der Partnerorganisationen
ZS0 Werdenberg und Rettung SG beriicksichtigt und integriert werden.

Architektonisch soll am neuen Standort ein zweckmaéssiger, nachhaltiger und wirtschaftlicher Bau entstehen, der
sich ins Landschaftsbild einfiigt, auf das Notwendige reduziert wird und trotzdem einladend wirkt. Weiter
werden folgende Ziele verfolgt:

- Erfiillung der vielféltigen Bediirfnisse der Feuerwehr, dem Zivilschutz und der Rettung

- Nutzung von rdumlichen und betrieblichen Synergien

- zeitgemadsse Infrastruktur fiir die nachhaltige Entwicklung der Organisationen (Gebdude muss sich mit den
Bediirfnissen und Anforderungen, sowie der sich stetig dndernden Technik wandeln und sich
weiterentwickeln konnen)

- Optimierung der betrieblichen Ablidufe und Einhaltung der Einsatzzeiten

- Tiefe Unterhalts- und Betriebskosten

- Konsequente Systemtrennung der Bauteile

- gute Zugénglichkeit der kompletten Haustechnik sowie AP-Installationen

1.3. Organisationen und Aufgabenbereiche

1.3.1. Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Siid (FWWS)
Die Feuerwehr Werdenberg Siid ist seit dem 01.01.2021 als Zweckverband fiir die Stadt Buchs sowie die beiden
Gemeinden Sevelen und Wartau organisiert. Die strategische Ausrichtung wird {iber einen Verwaltungsrat aus
politischen Vertretern der drei Tragergemeinden vorgegeben. Im Milizsystem sind iiber drei Kompanien rund
160 Angehoriger der Feuerwehr (AdF) titig. Daneben wird der tigliche Betrieb mittels vier Festangestellte
(Kommandant, zwei Materialwarte, Administration) bewerkstelligt. Derzeit werden die verschiedenen
Einsatzarten und Aufgaben mit diversem Arbeitsmaterial und rund 26 Fahrzeugen, iiber die Infrastruktur an drei
Depotstandorten (Buchs, Sevelen Wartau) verteilt, bzw. einem zusitzlichen Aussendepot in Oberschan (Wartau)
organisiert.

Die Aufgaben bezichen sich auf die Bewiltigung verschiedenster Ereignisse wie Feuer, Wasser, und weiterer
Elementarereignisse. Weiter fungiert der Zweckverband auch als iiberregionaler Stiitzpunkt fiir die
Strassenrettung, Chemiewehr, Bahnunfillen und verschiedenen Dienstleistungen gegeniiber den umliegenden
Ortsfeuerwehren. Innerhalb eines Jahres erfolgen rund 170 Alarmierungen zu den diversen Einsatzarten.
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1.3.2. Zivilschutzorganisation Werdenberg (ZSO)
Die Zivilschutzorganisation ist seit dem 01.01.2019 eine von 8 regionalen Zivilschutzorganisationen des
Kantons St.Gallen. Getragen wird die ZSO Werdenberg durch die 6 Werdenberger Gemeinden — Wartau /
Sevelen / Buchs / Grabs / Gams und Sennwald. Die strategische Leitung obliegt der Regionalen
Bevolkerungsschutzkommission, welche aus politischen Vertretern der sechs Vertragsgemeinden besteht.
Operativ wird die ZSO Werdenberg durch den vollamtlichen Kommandanten und dessen Stellvertreter geleitet.
Der ZSO Werdenberg ist die Zivilschutzstelle Werdenberg (Administration) mit einem Teilzeitpensum
angegliedert. Die Leitgemeinde, Stadt Buchs, ist fiir die Anstellung des Berufspersonals zustiandig.
Die ZSO Werdenberg ist als Bataillon strukturiert. In den vier Kompanien sind rund 300 Schutzdienstpflichtige
in verschiedene Fachbereiche eingeteilt.

Die Kern-Aufgabe des Zivilschutzes ist es, die Bevolkerung und ihre Lebensgrundlagen bei Katastrophen, in
Notlagen und Grossereignissen, im Falle bewaffneter Konflikte zu schiitzen sowie zur Begrenzung und
Bewiltigung von Schadenereignissen beizutragen. Die Zivilschutzorganisation muss jederzeit in der Lage sein,
in der eigenen Region, im Kanton St.Gallen, in der Schweiz und im angrenzenden Ausland einen Nothilfeeinsatz
in Zugsstérke (30 Angehdrigen des Zivilschutzes AdZS) leisten zu konnen. Um die Einsatzbereitschaft aufrecht
zu erhalten, werden die AdZS zu jahrlichen Wiederholungskursen (WK) aufgeboten, in denen die
Kernkompetenzen der verschiedenen Fachbereiche trainiert werden.

1.3.3. Rettung St.Gallen
Die Rettung St.Gallen betreibt in ihrem Einzugsgebiet im Kanton 11 Stiitzpunkte, einer davon am Standort
Buchs. Der Standort Buchs ist mit 2 Fahrzeugen ausgestattet und betreibt einen 24-Stunden-Schichtbetrieb mit
2-3 Personen.

Zu den Aufgaben des Stiitzpunktes gehort die medizinische Erstversorgung bei rund 1'100 alarmierten Notféllen
fiir rund 34'000 Personen im Einzugsgebiet Werdenberg.

1.4. Areal
Als Standort fiir das Neubauvorhaben des Interventionszentrums Werdenberg (IZW) wurden mehrere Standorte
gepriift und evaluiert. Aufgrund der zu gewéhrleistenden Einsatzzeiten, einer optimierten Zu- und
Wegfahrsituation sowie der bendtigten Fliche von 9'000 m? hat sich der Standort Rans/Oberrifis, Parzelle Nr.
1009 auf dem Gemeindegebiet von Sevelen als optimaler Standort fiir das neue Interventionszentrum
Werdenberg ergeben.

Die Einzonung der vorgesehenen Fliche von 9'000 m2 ist mit dem Kanton St.Gallen vorbereitet. Dazu ist die
heute landwirtschaftlich genutzte Flidche ins Baugebiet zu iiberfiihren. Die Fliche ist im kantonalen Richtplan als
Siedlungsgebietserweiterung flir die Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen vorbehalten und somit als
Vorbereitung fiir die Zonierung behdrdenverbindlich verankert. Zudem wurde ein Vorverkaufsvertrag fiir die
bendtigte Grundstiicksfliche von 9'000 m2 auf der Parzelle Nr. 1009 abgeschlossen.
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Orthofoto (Quelle: www.geoportal.ch/ktsg)
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1.5. Wettbewerbsperimeter
Der Wettbewerbsperimeter befindet sich auf der Parzelle Nr. 1009 in Sevelen. Fiir den Neubau steht ein
Perimeter von 9'000 m? (exkl. Spickel beim Einlenker zur Kantonsstrasse) zur Verfiigung. Der Perimeter ist ost-,
stid- und westseitig durch die gegebenen Parzellengrenzen definiert. Die nérdliche Begrenzung wird als Bereich
fiir den Wettbewerb definiert und ist nicht starr vorgegeben (rote Fliche). Dies soll eine Flexibilitit bez.
Gebiudesetzung ermdglichen. Die max. Grundstiickfldche von 9'000 m? ist gegeben.
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Grenzabstinde:

- Gewdsserabstand:

- So lange kein Gewisserraum ausgeschieden ist gelten die Ubergangsbestimmungen:
Abstand fiir Bauten und Anlagen = Gewisserbreite + 8 m (ab Gewésserrand) = 12 m.

- Im Gewdésserabstand diirfen keine Anlagen und Gebédude geplant und gebaut werden.

- Strassenabstand gem. Baureglement der Gemeinde Sevelen, Art. 20:
- zur Gemeindestrasse (Badstrasse): 4 m
- zur Kantonsstrasse (Churerstrasse): 5 m

- Grenzabstdnde gem. Baureglement der Gemeinde Sevelen, Art. 10:

- Bauten, deren Gebdudehohe mehr als 13 m betrdgt, haben einen kleinen Grenzabstand von 8 m und
einen grossen Grenzabstand von 12 m einzuhalten. Bei niedrigeren Bauten richten sich die
Grenzabstandsvorschriften nach jener Wohnzone, innerhalb welcher die Bauten auf Grund ihrer
Gebidude- bzw. Firsthohe erstellt werden konnten.

- Die Vorschriften iiber den Mehrlangenzuschlag finden keine Anwendung.

Weitere Hinweise:

- Die nordliche Parzellengrenze wird als Bereich (rote Fliche) fiir den Wettbewerb definiert und ist nicht starr

vorgegeben. Die nordliche Parzellengrenze kann wie folgt definiert werden:
- im rot schraffierten Bereich
- als Gerade von der &stlichen zur westlichen Parzellengrenze
- mit einer maximalen Parzellenfliche von 9'000 m?

- Wenden und Rangieren ist nur auf dem eigenen Grundstiick erlaubt. Die Schleppkurven der massgeblichen
Grossfahrzeuge werden als Planungsgrundlage zur Verfiigung gestellt.

- Auf die nordliche Restflache der Parzelle 1009 wird ein Fuss- und Fahrwegrecht mit einer Breite von mind.
4 m vereinbart. Diese Erschliessung der nérdlichen Restparzelle ist iiber das zu beplanende Grundstiick zu
fithren und gilt es bei der Planung und Setzung des Gebdudevolumens zu beriicksichtigen.

- Die Neugestaltung des Einlenker Rans wurde im Sommer 2022 fertiggestellt und im Geoportal des Kantons
St.Gallen nachgetragen. Die Parzellen-Mutation ist noch nicht erfolgt, wodurch beide Parzellenverldufe
(alte und neue Parzellengrenze) in den Katastergrundlagen dargestellt werden.

- Die Bushaltestelle auf der Parzelle Nr. 1009 ist nicht Bestandteil des Bearbeitungsperimeters des
Wettbewerbs.

- Ziel ist es ohne Sondernutzungsplan das Projekt zu planen und zu realisieren.

Grundsétzlich gilt es, die kommunalen und kantonalen Bauvorschriften zu konsultieren und einzuhalten.
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Das Raumprogramm enthdlt Rdume und Nutzungen fiir folgende Organisationen:

- Feuerwehr Werdenberg Siid (FWWS)
- Zivilschutzorganisation Werdenberg (ZSO)

1.6. Raumprogramm

- Rettung St.Gallen (Rettung)
- Samariterverein Buchs

9/25

Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Raume und Nutzungen entsprechend den
vorgegebenen Raumbeziigen und Geschossigkeiten anzuordnen, damit betrieblichen Abldufe optimiert und im
Falle eines Einsatzes die Einsatzzeiten eingehalten werden konnen.

Raumnr. \Raumbezeichnunu \Orga isation \ Anzahl| Fliiche m2 je Anzahl
1.1 Fahrzeuge

111 Fahrzeughalle Grossfahrzeuge Typ A M 13 63
1.12 Fahrzeughalle Grossfahrzeuge Typ A ZSO i 63
1.13 Fahrzeughalle Grossfahrzeuge Typ A 2 63
1.14 Kleinfahrzeuge & Anhiinger Typ B+C 2 245
1.15 Kleinfahrzeuge & Anhiinger Typ B+C 12 24.5
1.16 Kleinfahrzeuge & Anhiinger Typ B+C ZS0 16 24.5
1.1.7 Anhinger Typ B+C 2SO 2 245
1.1.8 Kleinfahrzeuge & Anhéinger Typ C i 1 24.5
1.19 WELAB TypD 3 36
12 Retablierung / Werkstatt

15241 ‘Waschbox 1 100
122 Lager Paletten 1 100
123 Betriebsmittel Lager / Treibsto{llager 1 15
124 Spaltanlage 1 10
125 Werkstatt allgemein / Metall / Holz 1 60
126 Werkstatt Atemschutz (AS) 1 15
1.2:7 Abfiillraum AS 1 15
128 ‘Waschraum AS 1 15
129 Retablierraum AS 1 15
1:2:10 Bestiickungslager 1 15
1.2.11 Wiischerei 1 20
1:2.12 Trockenraum 1 25
1.2:13 Schlauchpflegeraum 1 45
1.3 Fiihrung

131 |Einsatzzentrale 1] 24
132 |Fithrungsraum 1 45
14 M haft

14.1 Sammelplatz 1 15
142 Garderobe FWWS H 1 200
143 Garderobe FWWS D 1 40
144 Duschen 1 40
1.4.5 WCH 1 10
1.4.6 WC D 1 10
1.4.7 Garderobe ZSO 1 70
148 Aufenthalt Mannschaft E 1 60
149 Vorbereitungsraum 1 15
1.5 Ausbildung

1.5.1 ‘Atcmschutzﬁbunostreckc b 1 | 120
152 [Fitnessraum 1 25
1.6 Lager

1.6.1 Lager Metall 1 8
162 Lager Holz 1 8
1.63 Lager FWWS 1 250
1.64 Lager ZSO 780 1 50
1.6.5 Lager Rettung M 1 15
1.6.6 Lager personliche Ausriistung FWWS / ZSO / Rettung 1 50
167 Modullager H 1 40
1.6.8 Modullager ZSO 1 15
169 Schutzraume \ \ 1 220
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1.7 Personal
L7l Biiro Kdo / Admin FWWS 1 30
172 Biro FWWS 1 30
173 Biiro Materialwart 1 30
1.74 Biiro Kdo / ZSO 780 1 30
1925 Biiro Rettung b 1 30
1.7.6 Sitzungszimmer FWWS /ZSO / Rettung 1 30
L.7.7 Druckerraum / Biiromaterial / Archiv FWWS /780 / Rettung 1 30
1.78 Aufenthalt Personal FWWS / ZSO / Rettung 1 30
1.79 WCH FWWS /ZSO / Rettung 1 2
116 WCD FWWS /ZSO / Rettung 1 &
L1:7:11 Schlafriume Rettung .| 4 12
1.8 Instruktion
1.8.1 Instruktionsraum . 1 200
1.82 Foyer 1 -
1.83 WCH 1 b
1.84 WCD 1 15
185 WwCIvV 1 4
1.86 Kiiche 1 30
1.8.7 Stuhllager 1 20
1.9 Allgemeinriiume
19.1 Technikraum FWWS / ZSO / Rettung 1 100
192 Notstrom FWWS / ZSO / Rettung 1 20
193 Entsorgung FWWS / ZSO / Rettung 1 15
194 Putzraum FWWS / ZSO / Rettung 2 10
195 Warenlift FWWS / ZSO / Rettung 1 -
1.10 Umgebung / Aussenfliichen
1.10.1 Parkpliitze Mannschaft 60 16.3
1.10.2 Parkplitze Festangestelle 4 16.3
1.10.3 Parkpliitze Festangestelle ZS0 3 16.3
1.104 Parkplitze Festangestelle 4 163
1.10.5 Lager Aussen 1 130
1.10.6 Ubungsplatz 1 130

Das unter 1.6 abgebildete Raumprogramm dient als Ubersicht der Projektdefinition. Ein detailliertes
Raumprogramm mit Geschossigkeit, Raumbeziigen und weiteren wesentlichen Anforderungen an die

1.6.1. Anmerkungen zum Raumprogramm

entsprechenden Raume wird fiir den Projektwettbewerb abgegeben. Folgendes gilt es bei der Anordnung und

Planung der geforderten Raume zu beriicksichtigen:

- Die im Raumprogramm angegebene Raumflachen sind moglichst einzuhalten.
- Die angegebenen Masse fiir die unterschiedlichen Fahrzeugtypen (LxBxH) gelten als freie Lichtmasse.

- Die Fahrzeuge der Rettung sind von der restlichen Fahrzeughalle zu trennen (Lagerung von Medikamenten).

- Die im Raumprogramm angegebenen Geschossigkeiten EG / OG / UG sind einzuhalten. Wo mehrere
Geschosse angegeben werden, ist die Anordnung in einem der Geschosse mdglich.

- Die in den Clustern 1.1 — 1.10 zugeteilten Raume sollen rdumlich moglichst nah beieinander angeordnet
werden. Wo die Rdume in den Clustern auf unterschiedlichen Geschossen angeordnet werden kdnnen, gilt es

eine vertikale Verbindung (Treppe) zu gewihrleisten. Wichtige und direkte Raumbeziige sind im
detaillierten Raumprogramm beschrieben-
- Die Raume in den Clustern "Lager" und "Allgemeinrdume" miissen keine Raumbeziehungen aufweisen.

- Die Technik sowie die Notstromversorgung diirfen nicht im UG angeordnet werden (Betrieb muss auch im

Hochwasserfall gewahrleistet werden.).
- Die grossen Lagerrdume fiir FWWS und ZSO konnen, je nach Projekt, auch auf mehrere Rdume auf
unterschiedlichen Geschossen aufgeteilt werden.

Die Gemeinde Sevelen hat einen Bedarf an 6ffentlichen Schutzplitzen. Es ist ein Schutzraum fiir die
Unterbringung von 100 - 150 (max. 200) Schutzplétzen einzuplanen. Dieser kann als Lagerraum fiir FW

1.6.2. Schutzraum

und/oder ZSO genutzt werden. Die entsprechenden Raume sind schwellenlos und mit entsprechenden Tiirbreiten
auszubilden.
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2. Rahmenbedingungen

2.1. Massgebende Bauvorschriften und Normen
- Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons St.Gallen
- Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons St.Gallen
- Baureglement der Gemeinde Sevelen
- Zonenplan der Gemeinde Sevelen
- Kantonale Richtlinien der Gebdudeversicherung, Brandschutzvorschriften VKF
- SIA-Normen / Dokumentationen (z.B. SIA-Norm 181, SIA-Norm 380, SIA-Norm 500 etc.)
- Vorgaben und Merkblétter Minergie P ECO

2.2. Einsatzhygiene
Die Feuerwehr Werdenberg Siid betreibt die Einsatzhygiene gemiss dem Merkblatt der FKS. Die Trennung der
durch den Einsatz mit Schadstoffen belasteten personlichen Schutzausriistungen und Materialien erfolgt auf dem
Schadenplatz. Die betroffenen Einsatzkréifte werden auf dem Schadenplatz mit Ersatzkleidung ausgeriistet. In
separaten Verpackungen, Behiltnissen und Fahrzeugen erfolgt der Transport in die interne Wischerei, in
welcher die maschinelle Reinigung erfolgt. In einer den Prozessen angepasste Infrastruktur ist die Wascherei der
Bekleidung und Materialien sowie die Schlauchreinigung direkt angrenzend zur durchfahrbaren Waschbox
anzuordnen, sodass die kontaminierten Teile moglichst kontaktarm gereinigt werden konnen.

Jagqnes
Jaqnes

Wascherei Schlauch-
pflege

Mo|UjWEuOo)
USUJWEUO)

Waschbox durchfahrbar

Schema Einsatzhygiene FWWS

2.3. Verkehr | Erschliessung / Parkierung
Die Erschliessung (Zu- und Wegfahrsituation) der Parzelle kann nicht direkt von der Kantonsstrasse aus, sondern
nur iiber die Gemeindestrasse Rans (Badstrasse), erfolgen. Fiir die Zufahrt ist ein Abstand zum Knoten von
mindestens 15 m einzuhalten. So kann ein senkrechtes Aufstellen auf der Gemeindestrasse grundsatzlich
sichergestellt werden und die Gefahr, dass abbiegende Fahrzeuge ilibersehen werden, kann minimiert werden.
Die Detailzufahrt ist im Rahmen des Wettbewerbs genau zu 16sen. Es gilt folgendes zu beachten:

- Einhaltung der VSS Norm Grundstiickzufahrten (auch bzgl. Steigung)

- Befahrbarkeit muss mittels Schleppkurven nachgewiesen werden. Die Schleppkurven der massgeblichen
Grossfahrzeuge werden als Planungsgrundlage zur Verfiigung gestellt.

- Die Badstrasse wird auch von Fussgéngern und Velofahrern benutzt, um zur Bushaltestelle und
zuriickzukommen. Zur Sicherstellung der Sicherheit soll entlang der Wettbewerbsparzelle ein Trottoir
erstellt werden. Die Sicherheit entlang der Badstrasse inkl. Ein- und Ausfahrten ist im Projekt zu
beriicksichtigen und darzustellen.
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Im Aussenraum sind 60 PP fiir das Einrlicken der Mannschaft sowie 11 PP fiir die Festangestellten der
Organisationen einzuplanen. Ein Teil der Parkierungsfliche soll zudem als bekiester Ubungsplatz (ca. 350 m?)
genutzt werden konnen. Weiter gilt zu beachten, dass nur, wo funktional notwendig (Zu- und Wegfahrsituation
sowie Wendebereiche), befestigte Flachen geplant werden. Die restliche Umgebungsflache ist sickerfahig
auszufiihren.

2.4. Geologie
Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurde eine generelle geologisch-geotechnische Baugrundbeurteilung durch die
Firma Dr. Bernasconi AG, Sargans verfasst. Dieser wird fiir den Projektwettbewerb abgegeben. Die zu
erwartenden Untergrund- und Wasserverhéltnisse basieren dabei auf bestehenden Kenntnissen im weiteren
Umfeld des Projektperimeters.

Eine objektbezogene Untersuchung mit Sondierungen ist projektabhingig und erfolgt auf Basis des
Siegerprojekts in der Projektierung.

2.5. Hochwasser / Objektschutz
Die Parzelle Nr. 1009 befindet sich in einem Gebiet geringer Gefahrdung bis Restgefahrdung infolge
Hochwasserereignissen. Die maximale Uberflutungshéhe des heutigen Terrains kann bei einem 300-jihrlichen
Ereignis (HQ300) gemiss kantonaler Intensitétskarte bis zu 0.75 m betragen. Das Hochwasser stammt bei einem
HQ300-Ereignis ausschliesslich aus dem Saarbach. Eine Gefahrdung durch Oberflichenabfluss ist ebenfalls auf
der Projektparzelle mit Fliesstiefen von z.T. mehr als 0.25 m vermerkt.

Aufgrund des Objektschutzes wird eine einzuhaltende EG-Kote (OK fertig Boden EG) als Schutzhéhe von
452.10 m ii. M vorgegeben. Die Schutzhohe ist als OK fertig Boden EG im Gebédude zwingend einzuhalten.
Weiter wird empfohlen, das Terrain im Endzustand vom Neubau weg leicht abfallend auszubilden. Das Terrain
kann entsprechend aufgeschiittet werden. Eine detaillierte Abklarung mit der Gebdudeversicherung St.Gallen
erfolgt auf Basis des Siegerprojekts in der Projektierung.

2.6. Kosten
Die Verfasser sind aufgefordert ein kostenbewusstes und im Betrieb wirtschaftliches Projekt vorzuschlagen.
Die Kosten bilden ein Beurteilungskriterium. Die Kostenermittlung der Wettbewerbsbeitrige erfolgt durch einen
externen Kostenplaner auf der Basis der Elementkostengliederung (e-BKP H) und der durch die Teilnehmenden
ausgewiesenen Flidchen und Volumen sowie unter der Beriicksichtigung der Konstruktionen und Materialien.

Die durch einen externen Kostenplaner erstellte Grobkostenschitzung (Genauigkeit von +/- 25 %) des gepriiften
Projekts der Machbarkeitsstudie ergaben Anlagekosten ohne Grundstiick (eBKP-H: B bis und mit W exkl.
Kosten fiir Wettbewerb und Bauherrenreserve) von CHF 24 Mio. inkl. MwSt.

Da das Raumprogramm nach Abschluss der MBS nochmals geschérft und die Notwenigkeit sowie
Flachengrossen der Rdume weiter reduziert wurden, werden fiir den Wettbewerb Anlagekosten ohne Grundstiick
(eBKP-H: B bis und mit W exkl. Kosten fiir Wettbewerb und Bauherrenreserve) von CHF 20 — 24 Mio.
angestrebt.

2.7. Nachhaltigkeit / Energie
Der Auftraggeberin ist das Thema Nachhaltigkeit ein grosses Anliegen. Der geplante Neubau soll innovativ sein
und die Forderungen der Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinn erfiillen. Es sollen folgende Ziele erreicht
werden:

- nutzungsflexibles und dkologisches Tragwerkkonzept

- dauerhafte und 6kologische Konzepte von Gebédudetechnik, Hiille und Materialisierung
- angestrebter Energiestandard Minergie P ECO (Zertifizierung offen)

- Autonome Energieerzeugung zu 100 % ohne fossile Brennstoffe

- maximale Photovoltaikanlage (Eigenverbrauch oder Contracting)

- Die Nutzung von Holz in Konstruktion und/oder Verkleidung ist erwiinscht

220928 Projektwettbewerb Neubau Interventionszentrum Werdenberg_Stand PQ.docx



hammerle

partner
13/25

2.8. Energieversorgung
Es wird eine autonome Energieerzeugung zu 100 % ohne fossile Brennstoffe angestrebt. Fiir das Areal
Quadritscha/Rans ist die Planung bzgl. Fernwédrmenetz vorgesehen. Die Zeitschiene und finanzielle
Priorisierung beim Warmeverbund liegt aber ausserhalb des bendtigten Zeitraumes. Es muss davon ausgegangen
werden, dass bei Fertigstellung des Neubaus kein Fernwérmenetz auf dem Areal vorhanden ist, an dem der
Neubau angeschlossen werden kann. Daher steht diese Variante leider nicht zur Verfiigung. Die Nutzung von
Erdwérme und/oder Grundwasser sind in dieser Region grundsitzlich moglich.
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3. Verfahren

3.1. Auftraggeberin / Adressen
Auftraggeberin und ausschreibende Stelle: Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Siid (FWWS)
Volksgartenstrasse 38
9470 Buchs SG

Vermerk: Neubau Interventionszentrum Werdenberg (IZW)

Abgabeadresse Priaqualifikation (PQ): Héammerle Partner AG
Konradstrasse 61
8005 Ziirich
Tel. +41 44 544 33 16
jh@haemmerlepartner.ch
Offhungszeiten:
Mo-Fr, 8.30 - 11.45/13.30 - 16.00 Uhr

Eingang bis Mittwoch, 26.10.2022, 16.00 Uhr
(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Abgabeadresse Wettbewerb: Gemeindeverwaltung Sevelen
Rathaus
Hauptstrasse 54
9475 Sevelen
Tel. +41 81 750 11 20
gde@sevelen.ch
Offnungszeiten:
Mo, Mi, Do, 8.30 - 11.50 / 14.00 - 17.00 Uhr
Di, 8.00 - 12.00/ 13.00 - 18.00 Uhr
Fr, 8.30-11.50/ 14.00 - 16.00 Uhr

Eingang bis Freitag, 31.03.2023, 16.00 Uhr
(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

3.2. Wettbewerbsverfahren
Zur Erlangung von Realisierungsvorschlagen fiir die Projektierung und Ausfithrung des Neubauvorhabens
Interventionszentrum Werdenberg (IZW) 14dt der Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Siid Architekten im
Team mit Tragwerksplanern zu einem anonymen, einstufigen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren ein.
Das Verfahren ist dem 6ffentlichen Beschaffungswesen unterstellt.

In der Praqualifikation werden sechs bis zehn Teams zur Teilnahme am Projektwettbewerb ausgewdhlt. Ziel des
Verfahrens ist die Ermittlung des bestmoglichen Projekts und die Wahl eines Planerteams zu dessen
Realisierung. Das Preisgericht kann bei nicht Erreichen der Verfahrensziele ein oder mehrere Projekte anonym
liberarbeiten lassen (sieche Punkt 3.7)

Im Sinne der Nachwuchsforderung kann das Preisgericht maximal drei Nachwuchsbiiros fiir die Teilnahme am
Projektwettbewerb auswéhlen. Beim Bewerbungsformular unter "Nachwuchsbiiros" muss folgende Anforderung
erfiillt sein:

- Die Inhaber diirfen nicht dlter als 35 Jahre sein (Jahrgang 1987 und jiinger).

Die Sprache des Wettbewerbsverfahren sowie auch der spiteren Projektbearbeitung ist Deutsch.
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Die offentliche Ausschreibung erfolgt auf www.simap.ch und im TEC 21.

Die Auftraggeberin behélt sich vor zwischen der Praqualifikation und der Ausgabe des Projektwettbewerbs
Prazisierungen am Wettbewerbsprogramm vorzunehmen.

3.3. Verbindlichkeitserklarung
Die Auftraggeberin nimmt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009 fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe als
Grundlage. Es gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, subsididr zu den Bestimmungen iiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen. Mit Einreichen der verlangten Unterlagen erkennen die Teilnehmenden das Verfahren, das
vorliegende Wettbewerbsprogramm und die damit verbundenen Ablédufe, die Fragenbeantwortung, die
Preisgelder und die Entscheide des Preisgerichts auch in Ermessensfragen an.

Das Wettbewerbsprogramm und die per E-Mail zugestellte Fragebeantwortung sind fiir die Auftraggeberin, fiir
die Teilnehmenden sowie fiir das Preisgericht verbindlich.

3.4. Offentliches Vergabewesen
Als tibergeordnete Grundlage fiir die Ausschreibung und fiir die Auftragserteilung gelten die folgenden Gesetze
und Verordnungen, die fiir das 6ffentliche Beschaffungswesen im Kanton St.Gallen relevant sind:

- WTO-Ubereinkommen iiber das &ffentliche Beschaffungswesen (GPA, SR 0.632.231.422)

- Bundesgesetz iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (BoB, 172.056.1)

- Interkantonale Vereinbarung iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons St.Gallen
(rIV6B, sGS 841.32)

- Einfithrungsgesetz zur Gesetzgebung iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons St.Gallen
(EGoB, sGS 841.1)

- Verordnung iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen des Kantons St.Gallen (V6B, sGS 841.11)

- Ordnung fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142 (Ausgabe 2009) subsididr zu den
Bestimmungen iiber das 6ffentlichen Beschaffungswesen

Die Erlasse gelten in der genannten Reihenfolge.

3.5. Teilnahmeberechtigung / Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind qualifizierte Fachleute aus dem Bereich Architektur sowie Tragwerksplanung mit Sitz
in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT / WTO-Ubereinkommens iiber das &ffentliche
Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewéhrt.

Die Federfiihrung des Teams liegt beim Architekten. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften ist moglich.

Der Beizug eines Tragwerkplaners ist zwingend erforderlich. Mehrfachnennungen von Tragwerksplanern sind
fiir die Praqualifikation moglich. Fiir den Projektwettbewerb sind Mehrfachteilnahmen nicht méglich (Regelung:
Sollten Teams mit gleichem Tragwerksplaner fiir die Teilnahme am Wettbewerb ausgewahlt werden, hat das
Team mit der niedrigeren Punktzahl fiir addquaten Ersatz zu sorgen, welcher von der Jury freigegeben werden
muss). Der Beizug von weiteren Fachplanern fiir den Projektwettbewerb ist freiwillig. Freiwillige Fachplanende,
die wesentliche Beitrige leisten, werden im Bericht entsprechend gewiirdigt. Nicht zwingend beizuziehende
Planer diirfen bei mehreren Teams mitwirken, miissen dies aber den Federfiihrenden offenlegen. Die
Gewaibhrleistung der Anonymitét innerhalb des Planungsteams ist Aufgabe der Federfiihrenden.

Alle Informationen der Veranstalterin werden an die Federfiihrenden gerichtet.
Auch teilnahmeberechtigt sind Erhart + Partner AG, Vaduz als Verfasser der Machbarkeitsstudie vom Mai 2022.
Ein allfalliger Wissensvorsprung wird durch die Abgabe sdmtlicher Unterlagen aus der Machbarkeitsstudie fiir

den Projektwettbewerb ausgeglichen.

Mit der Abgabe eines Wettbewerbsprojekts bestétigt der Teilnehmende, dass kein Mitglied seines Teams eine
unzulédssige Verbindung zu einem Mitglied des Preisgerichts hat.
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3.6. Preise / Ankéufe / Entschadigungen
Die Préaqualifikation wird nicht entschadigt. Fiir den Projektwettbewerb stehen dem Preisgericht fiir vollstindig,
termingerecht eingereichte und zur Beurteilung zugelassene Projektvorschlage eine Gesamtpreissumme (Preise
und Ankéufe) von insgesamt CHF 150'000.- exkl. MwSt. zur Verfiigung.
Die Summe wird vollumfénglich ausgerichtet. Maximal 50 % der Preissumme kann als Fixbeitrag an die
teilnehmenden Teams ausbezahlt werden. Die restliche Preissumme wird in 3 - 6 Preise aufgeteilt.

Wettbewerbsbeitrige, die gegen wesentliche Rahmenbedingungen verstossen, konnen angekauft werden.

Das Preisgericht kann angekaufte Wettbewerbsbeitrage rangieren. Beitrage, die mit einem Ankauf ausgezeichnet
wurden, konnen jedoch nur einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Ankdufe konnen max. 30 %
der Gesamtpreissumme betragen.

Die Auszahlung allfdlliger Preise oder Ankéufe erfolgt an das federfithrende Mitglied. Die Aufteilung ist Sache
des Teams.

3.7. Bereinigung
Das Preisgericht behélt sich vor, bei Bedarf eine Bereinigungsstufe mit einem oder mehreren Teilnehmenden
durchzufiihren. Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Wettbewerb, falls es sich als
notwendig erweist, mit einer optionalen, anonymen Bereinigungsstufe verldngern. Diese Option wird separat
entschédigt. Die Rangierung findet erst nach der optionalen Bereinigungsstufe statt.

3.8. Auftragserteilung / Honorargrundlagen / Urheberrecht

3.8.1. Auftragserteilung
Der Entscheid iiber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung liegt bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt,
entsprechend dem Resultat der Beurteilung und der Empfehlung des Preisgerichts, die Projektverfassenden
(Architektur- und Bauingenieurleistungen) des zur Ausfithrung gewihlten Projekts mit der Weiterbearbeitung zu
beauftragen.

Bei einem freiwilligen Fachplanerbeizug besteht im Rahmen des 6ffentlichen Beschaffungswesens kein Recht
zur Erteilung eines Auftrags fiir Weiterbearbeitung. Stellt das Preisgericht einen Beitrag von herausragender
Qualitét eines freiwillig beigezogenen Fachplaners fest, wiirdigt es dies im Bericht entsprechend.

3.8.2. Honorargrundlagen
Als Vertragsgrundlage ist ein Planer- und Bauleitungsvertrag nach KBOB (Version 2022) vorgesehen. Die
Honorierung erfolgt nach der bei der Publikation dieser Ausschreibung aktuellen SIA-Ordnung 102/2014
(Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Architekten) und SIA-Ordnung 103/2014 (Ordnung fiir Leistungen
und Honorare der Bauingenieure).

Es ist eine Honorierung nach Baukosten vorgesehen. Die aufwandbestimmenden Baukosten B werden bei
Vorliegen von Projekt und Kostenvoranschlag bestimmt. Stundenansatz, Teamfaktor und Faktor fiir
Sonderleistungen werden mit dem Architektur- und Ingenieurbiiro vereinbart und sind derzeit fiir die Architekten
resp. Tragwerksplaner wie folgt vorgesehen:

- Fiir die Honorarberechnung gilt folgende Grundlage: Architekt (SIA 102/2014)

h max. mittlerer Stundenansatz exkl. MwSt. CHF 132
N Schwierigkeitsfaktor (Feuerwehrgebdude Baukategorie IV) 1.0
r Anpassungsfaktor 1.0
i Teamfaktor 1.0
s Sonderleistungen 1.0
q Total Grundleistungen (in %) 100
Z Z-Werte 0.062
Zy | Z-Werte 10.58
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- Fiir die Honorarberechnung gilt folgende Grundlage: Tragwerksplaner (SIA 103/2014)

h max. mittlerer Stundenansatz exkl. MwSt. CHF 132
N Schwierigkeitsgrad 0.9
I Anpassungsfaktor 1.0
i Teamfaktor 1.0
s Sonderleistungen 1.0
q Total Grundleistungen (in %) tragende Teile 100
q Total Grundleistungen (in %) nichttragende Teile 70
zZ Z-Werte 0.075
Z) Z-Werte 7.23

3.8.3. Vorbehalte
Die Auftraggeberin behélt sich vor, die Ausschlusskriterien geméss der Verordnung iiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (VOB, sGs 841.11, Art. 12) vor Auftragserteilung bei allen Teammitgliedern zu iiberpriifen.
Die Teilnehmenden nehmen zur Kenntnis, dass falsche Angaben einen Ausschluss vom Verfahren zur Folge
haben konnen.

Der Leistungsanteil q wird mit dem Planerteam vereinbart. Je nach Biirostandort, Kapazititen und Kompetenzen
des siegreichen Teams behilt sich die Auftraggeberin vor fiir die Realisierung des Vorhabens, ein lokales
Bauleitungsbiiro in Abstimmung mit dem siegreichen Team beizuziehen. Die Phasen werden einzeln ausgeldst.

Aus finanziellen, technischen, rechtlichen und/oder politischen Griinden kdénnen Unterbriiche und
Verzogerungen nach jeder Projektphase auftreten. Diese Arbeitsunterbriiche oder Verzogerungen werden den
Planenden nicht entschidigt und geben den Beauftragten kein Recht auf Schadenersatz.

Derzeit ist vorgesehen, die Ausfithrung mit Einzelleistungstragern umzusetzen. Ein Realisierungsmodell mit
einem Generalunternehmer ist aber nicht ausgeschlossen und behilt sich die Auftraggeberin vor.

3.8.4. Urheberrecht
Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragern verbleibt bei den Verfassenden. Die eingereichten Unterlagen
gehen ins Eigentum der Auftraggeberin liber. Die Aufraggeberin sowie die Teilnehmenden haben das Recht zur
Veroffentlichung. Die Auftraggeberin sowie die Projektverfassenden sind stets zu nennen.

Das Recht auf Veroffentlichung seitens der Teilnehmenden besteht erst nach Abschluss des gesamten
Wettbewerbsverfahrens.

3.9. Streitfalle
Schweizer Recht ist sowohl auf das Verfahren als auch fiir den abzuschliessenden Vertrag anwendbar.
Der Gerichtsstand ist Sevelen SG. Die Verfahrenssprache (und Ausfithrungssprache) ist Deutsch.

Beschwerden sind schriftlich und mit Begriindung innerhalb von 10 Tagen seit Er6ffnung der Verfiigungen an
das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen einzureichen. Es gelten keine Gerichtsferien.
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3.10. Preisgericht
Sachpreisrichter
- Markus Hofménner, VRP Zweckverband, Stadtrat Buchs (Vorsitz)
- Ruedi Kiihne, VR Zweckverband, Gemeinderat Sevelen
- Andreas Bernold, VR Zweckverband, Gemeindeprasident Wartau
- Marcel Senn, Kommandant FWWS
- Martin Gabathuler-Kast, Delegierter Zweckverband, Gemeinderat Wartau (Ersatz)

Fachpreisrichterin und Fachpreisrichter

- Astrid Staufer, dipl. Architektin ETH BSA SIA (Vorsitz), Frauenfeld
- Sabine Hutter, Architektin MSc SIA, St. Gallen

- Hansueli Rechsteiner, dipl. Architekt ETH, St. Gallen

- Lukas Meyer, dipl. Architekt ETH SIA, Ziirich

- Daniel Meyer, dipl. Bauing. ETH SIA SWB, Ziirich

- Patrik Himmerle, dipl. Architekt FH SIA, Ziirich (Ersatz)

Experten

- Thomas Sturzenegger, FWWS Kompaniekommandant Kp. Mitte (Nutzen & Betrieb)
- Huber Roland, ZSO Buchs, Zivilschutzkommandant (Nutzen & Betrieb)

- Cesare de Sanctis, Baudata (Baukosten & Wirtschaftlichkeit)

- Fischbach Roger, Bauverwaltung Sevelen (Baurecht)

Der allfdllige Beizug von weiteren Expertinnen und Experten bleibt vorbehalten

3.11. Termine
Publikation Priqualifikation am Mittwoch, 28. September 2022
Eingang Bewerbung Priqualifikation bis Mittwoch, 26. Oktober 2022
Eroffnung Teilnahmeentscheid ab Mitte November 2022
Abgabe Wettbewerbsunterlagen / Modell bis Freitag, 2. Dezember 2022
Einreichung Fragen bis Freitag, 23. Dezember 2022

Beantwortung der eingereichten Fragen bis Freitag, 20. Januar 2023
Abgabe Wettbewerb bis Freitag, 31. Mérz 2023
Abgabe Modell bis Freitag, 14. April 2023
Beschluss VR Zweckverband FWWS Juli 2023
Information der Teilnehmenden bis Ende Juli 2023
Publikation / Ausstellung August 2023
Projektierungsbeginn voraussichtlich September 2023

3.12. Begehung
Es findet keine gefiihrte Begehung statt. Das Areal ist jederzeit frei zu besichtigen. Es ist aber zu beachten, dass
das Grundstiick landwirtschaftlich genutzt wird.
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4. Praqualifikation

Die Aufgabe wird offen ausgeschrieben. Es werden Bewerbungen von Teams mit Fachleuten aus dem Bereich
Architektur sowie Tragwerksplanung verlangt. Die Teilnahmeberechtigung und Teilnahmebedingungen sind
unter Punkt 3.5 aufgefiihrt. Die Teams bewerben sich mit Angaben zu den Unternehmungen, Referenzen von je
zweil Bauprojekten vergleichbarer Dimension und Komplexitét fiir die Architekten resp. Architektenteams und
zwei Bauprojekten fiir die Tragwerkplaner. Je Referenzprojekt muss der Bezug zur Aufgabe auf max. einer
halben A4-Seite (Formulare "Referenzprojekte” in den Bewerbungsunterlagen) begriindet werden.

Bei Nachwuchsbiiros miissen die Referenzen nicht realisiert worden sein. Es kdnnen auch Wettbewerbsbeitrige
eingereicht werden. Auch bei diesen Referenzen ist der Bezug zur Aufgabe auf max. einer halben A4-Seite
(Formulare "Referenzprojekte” in den Bewerbungsunterlagen) zu erliautern.

4.1. Einzureichende Unterlagen
Fiir die Priaqualifikation sind nachfolgende Unterlagen vollstandig ausgefiillt in deutscher Sprache und
rechtsverbindlich im Original unterzeichnet zusammen mit den erforderlichen Unterlagen in Papierform und
digital (als pdf-Datei) einzureichen:

- vollstindig ausgefiilltes Bewerbungsformular der Selbstdeklaration inkl. Angaben zur Firma und Angaben
zu den Referenzen (inkl. max. halbe A4-Seite mit Beschrieb Bezug zur Aufgabe)
- unterzeichnete Formulare im Original in Papierform 1-fach
- unterzeichnete Formulare als Scan, digital als eine pdf-Datei

- Referenzprojekte:
- Architekten: 2 Referenzen von realisierten Bauten vorzugsweise im Bereich von Gebduden mit
vergleichbarer Dimension und Komplexitit
- je Referenzprojekt eine Seite DIN A3, Querformat, in Papierform einseitig bedruckt 1-fach
- Referenzprojekt sind entsprechend darzustellen und zu beschreiben, sodass eine Beurteilung
fiir die vorhandene Aufgabenstellung moglich ist
- digital als eine pdf-Datei
- Tragwerksplaner: 2 Referenzen von realisierten Bauwerken vorzugsweise mit vergleichbarerer
Anforderung
- je Referenzprojekt eine Seite DIN A3, Querformat, in Papierform einseitig bedruckt 1-fach
- Referenzprojekt sind entsprechend darzustellen und zu beschreiben, sodass eine Beurteilung
fiir die vorhandene Aufgabenstellung moglich ist
- digital als eine pdf-Datei

4.2. Abgabeort
Die vollstindigen Unterlagen der Praqualifikation (siehe 4.1) miissen mit dem Vermerk «Neubau
Interventionszentrum Werdenbergy» termingerecht bei Himmerle Partner AG, Konradstrasse 61, 8005 Ziirich, bis
spatestens Mittwoch, 26. Oktober 2022, 16.00 Uhr eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend. Fiir das rechtzeitige Eintreffen per Post oder Kurier sind die Teilnehmer selbst verantwortlich

Eingang Bewerbungen Priqualifikation bis Mittwoch, 26. Oktober 2022, 16.00 Uhr
4.3. Eignungskriterien
Die Teams werden anhand der angegebene Referenzobjekte und der Angaben in den Bewerbungsunterlagen
beurteilt. Die Auswahl fiir die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt nach folgenden Kriterien (Eignung):
- Qualitét der Referenzprojekte
- Beurteilung Bezug zur Aufgabe
- Leistungsfahigkeit des Teams

Fiir die Teilnahme am Wettbewerb werden maximal zehn Teams mit ihren Projektpartnerinnen und -partnern
eingeladen. Das Preisgericht bestimmt maximal zwei Teams als Ersatz. Arbeitsgemeinschaften sind moglich.
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4.4. Entscheid liber Teilnahme
Das Preisgericht entscheidet abschliessend iiber die Auswahl der Teams am Projektwettbewerb. Alle Bewerber
werden iiber ihre Wahl oder Nichtwahl schriftlich benachrichtigt. Es werden keine miindlichen Auskiinfte erteilt.

220928 Projektwettbewerb Neubau Interventionszentrum Werdenberg_Stand PQ.docx



hammerle

partner

21/25

5. Wettbewerb

5.1. Abgegebene Unterlagen
Folgende Unterlagen werden den in der Praqualifikation ausgewahlten Teams zur Verfiigung gestellt (pdf-
Dateien, wenn nicht anders vermerkt):

- Wettbewerbsprogramm

- Detailliertes Raumprogramm (Excel Tabelle)

- Tabelle zur Kennwertermittlung SIA 416 (Excel Tabelle)

- Situationsplan, Wettbewerbsperimeter (dxf- und dwg-Dateien)

- Katasterplan, Hohenkurvenplan (dxf- und dwg-Dateien)

- Werkleitungspline

- Gefdhrdungskarten

- Schleppkurven der masggeblichen Grossfahrzeuge

- Geologisch-geotechnische Baugrundbeurteilung von Dr. Bernasconi AG vom Februar 2022
- Gipsmodell 1:500 (Masse ca. Lange 60 cm / Breite 42 cm / Hohe 20 cm)

- Machbarkeitsstudie von Erhart + Partner AG, Schlusspridsentation vom Mai 2022

5.1.1. Hinweise zur Machbarkeitsstudie
Die Machbarkeitsstudie diente der Uberpriifung der Machbarkeit des Volumens auf der zur Verfiigung stehenden
Grundstiicksfliche sowie zur Uberpriifung der idealen Anordnung der entsprechenden Riume bzgl. Prozessen,
Raumbeziigen und Geschossigkeit. Basierend auf der Machbarkeitsstudie wurde das Raumprogramm fiir den
Wettbewerb geschirft und fixiert. Die Machbarkeitsstudie hat fiir das vorliegende Verfahren lediglich
richtungsweisenden Charakter und wird aufgrund der Vorbefassung vom Erhart + Partner AG allen Teilnehmern
offengelegt.

5.1.2. Bezug der Wettbewerbsunterlagen
Den eingeladenen Teilnehmenden werden ab KW48 (Anfang Dez. 2022) die zusitzlichen
Wettbewerbsunterlagen zur Verfligung gestellt.

5.1.3. Bezug der Modeligrundiage
Das Modell im Mst. 1:500 kann von den ausgewahlten Teams unter Voranmeldung beim Modellbauer
(Gnéadinger Architektur Modellbau GmbH, Lindenstrasse 77a, 9000 St.Gallen, +41 71 245 53 44) direkt bezogen
werden.

5.2. Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen miissen termingerecht und anonym bis spétestens Freitag, 31. Mérz 2023, 16.00 Uhr
(Datum des Poststempels ist nicht massgebend), Modell bis 14. April 2023, 16.00 Uhr bei der
Gemeindeverwaltung Sevelen (Abgabeadresse siche 3.1) eingetroffen sein:

Planunterlagen:

- Schwarzplan Mst. 1:2000

- Situationsplan (Norden oben) als Dachaufsicht iiber die gesamte Parzelle im Mst. 1:500 inkl. gesetzlichen
Grenz-, Strassen- und Gewisserabstanden und die Umgebungsgestaltung mit vorgesehenen Zugéngen und
Zufahrten sowie die zur Beurteilung notwendigen Hohenkoten

- Erdgeschossgrundriss des Gebédudes inkl. einer detaillierten Umgebungsgestaltung im Mst. 1:200

- die fiir das Verstdndnis und fiir eine umfassende Beurteilung des Projekts notwendigen Grundrisse, Schnitte
und Fassaden im Mst. 1:200 (Es sind das gewachsene und das neu gestaltete Terrain in Schnitt- und
Fassadenpldnen liber die ganze Parzelle einzuzeichnen, darzustellen und zu vermassen.)

- Darstellung eines représentativen Fassadenbereichs, vom Erdgeschoss bis zum Dach, im Mst. 1:50 als
Ansicht mit Schnitt und Grundriss, welche iiber den konstruktiven Aufbau und die beabsichtigte
Materialisierung Auskunft gibt

- Die Kerninhalte des Projektes als veranschaulichende Darstellungen / Visualisierungen in freier Form und
Anzahl
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Erliduterungen in Text-, Skizzen- und Diagrammform (direkt auf den Plinen)

- Zu stidtebaulichen-architektonischen, freiriumlichen und zu konzeptionellen Uberlegungen

- Bau- und mit allen notwendigen Informationen zur vorgesehenen Tragstruktur, Konstruktions- und
Materialwahl

- Nachvollziehbares Tragwerkskonzept

- Nachhaltigkeit / Energie / Baudkologie

- Beschrieb Gebaudetechnikkonzept

Weitere Unterlagen

- Tabelle mit Flachen und Volumen nach SIA 416 (Excel-Vorlage)

- Ausgefiilltes Raumprogramm mit Vergleich zum vorgegebenen Raumprogramm beziiglich Flachen (Excel-
Vorlage)

- Couvert mit digitalen Daten der eingereichten Unterlagen auf einem USB-Stick (ausserhalb
Verfassercouvert, in einem separaten, neutralen, verschlossenen Couvert mit Vermerk "Couvert digitale
Daten" und nur mit Kennwort versehen), Plane als pdf-Dateien mit einer Auflosung von 200 bis max. 300
dpi, Tabellen als Excel, Berichte als Worddatei, Bilder als JPG mit einer Auflésung von 300 dpi auf A3, alle
Dateinamen beginnen mit dem Kennwort)

- Die digitalen Daten werden fiir die Vorpriifung und ev. auch fiir die Jurierung verwendet.
- Die digitalen Files diirfen keinerlei Hinweis auf die Urheberschaft, Verfasser und Bearbeiter
aufweisen und sind zu anonymisieren. Dies liegt in der Verantwortung der Teilnehmer.

- Verfassercouvert (siche Punkt 5.5)

5.3. Abgabeort
Die vollstiandigen Unterlagen miissen unter Wahrung der Anonymitit mit dem Vermerk «Neubau
Interventionszentrum Werdenberg» und dem Kennwort bei der Gemeindeverwaltung Sevelen, Rathaus,
Hauptstrasse 54, 9475 Sevelen, bis spitestens Freitag, 31. Mérz 2023, 16.00 Uhr (Modell bis spatestens
Freitag, 14. April 2023) eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Fiir das
rechtzeitige Eintreffen per Post oder Kurier sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.

Pliine bis Freitag, 31. Miirz 2023, 16.00 Uhr
Modell bis Freitag, 14. April 2023, 16.00 Uhr

Verspitete Abgaben sowie nicht anonymisierte Unterlagen fiihren zum Ausschluss vom Verfahren.

5.4. Darstellungshinweise / Planabgabe
Darstellungselemente jeglicher Art, welche auf eine Urheberschaft schliessen lassen, sind zu unterlassen. Es sind
samtliche Bestandteile der Eingabe oben links mit einem frei zu wéhlenden Kennwort zu versehen. Fiir die
Darstellung sind die folgenden Punkte zu beriicksichtigen:

- Situationsplan genordet (Norden oben) als Dachaufsicht inkl. Umgebung ist auf dem abgegebenen
Katasterplan zu gestalten

- Alle Grundrisse sind, mit Nordpfeil und einem grafischen Massstab zu versehen, damit bei
Planverkleinerungen die Dokumente aussagekriftig bleiben.

- Darstellung der Erlduterungen in den Plénen ist generell frei

- Fiir die Bezeichnungen der Rdume in den Grundrissplénen sind die im Raumprogramm angegebenen
Raumnummern und -bezeichnungen zu ibernehmen, ausserdem sind die effektiven Bodenfldchen in den
Grundrissen mit m?-Zahlen einzutragen

- Das Volumenmodell im Mst. 1:500 ist weiss auszufiihren

Fiir die Planabgabe ist das Blattformat AO-Querformat (84 / 120 cm) verbindlich. Es diirfen max. vier Blétter
abgegeben werden. Die Pline diirfen nicht auf feste Materialien aufgezogen sein, sie sollen keine
Hochglanzoberflache aufweisen und sind in Mappen oder Rollen einzureichen. Alle Unterlagen sind einfach und
ungefaltet, nicht geheftet und nicht gebunden einzureichen.
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5.5. Verfassercouvert / Kennzeichnung
Fiir den Projektwettbewerb wird ein mit dem Vermerk "Verfassercouvert" und frei zu bestimmenden Kennwort
bezeichnetes, neutrales und verschlossenes Verfassercouvert verlangt. Das Couvert enthélt die folgenden
Unterlagen:

- Bewerbungsformular, "1.0 - Formular mit Projektierungsteam", unterzeichnet
- Einzahlungsscheine zur Uberweisung des Preis- oder Ankaufgeldes

5.6. Fragerunde / Auskiinfte
Im Rahmen des Projektwettbewerbs wird eine anonyme Fragerunde durchgefiihrt. Fragen zur
Wettbewerbsaufgabe sind per Post und anonym mit dem Vermerk «Neubau Interventionszentrum Werdenbergy
an Himmerle Partner AG, Konradstrasse 61, 8005 Ziirich, bis spétestens Freitag, 23. Dezember 2022, zu stellen.
Fragen, die nicht fristgerecht eintreffen, werden nicht beantwortet.

Die Beantwortung der eingereichten Fragen wird durch die Verfahrensbegleitung, Himmerle Partner AG,

in Zusammenarbeit mit dem Preisgericht und den Expertem erfolgen. Die Fragebeantwortung wird allen
Teilnehmenden per E-Mail zugestellt. Die Angaben aus der Fragenbeantwortung sind verbindlich und ergénzen
die Unterlagen.

Die Mitarbeitenden des Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Siid, die Partnerorganisationen ZSO Werdenberg
und Rettung SG sowie die Bauverwaltung Sevelen beantworten nach Abschluss der Fragerunde keinerlei Fragen
in Zusammenhang mit dem Projektwettbewerb. Es ist der Teilnehmerschaft nicht erlaubt Auskiinfte bei diesen
drei Organisationen sowie der Bauverwaltung Sevelen direkt zu erfragen.

5.7. Publikation / Ausstellung
Nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens werden alle Teilnehmenden iiber das Resultat des Wettbewerbs
schriftlich orientiert. Alle zum Verfahren zugelassenen Beitrdge werden unter Namensnennung der Verfasser
wihrend mindestens 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt. Die genauen Termine und Modalitdten (Ort und
Offnungszeiten der Ausstellung) werden allen Teilnehmenden rechtzeitig mitgeteilt.

Uber das Wettbewerbsverfahren sowie iiber das Ergebnis des Projektwettbewerbs wird ein Jurybericht
verdffentlicht. Dieser wird nach Erscheinen dem Preisgericht, allen Teilnehmenden sowie der Fachpresse zur
Publikation zur Verfiigung gestellt. Dazu erteilen die Teilnehmenden mit der Akzeptanz des Programms explizit
ihr Einverstandnis.

Der Zweckverband beabsichtigt eine Ausstellung zur Prisentation der Wettbewerbsbeitrige und der Entscheide
der Jury durchzufiihren. Die Infos dazu werden mit Abschluss des Verfahrens bekannt gegeben.

Das Recht auf Veroffentlichung seitens der Teilnehmenden besteht erst nach Abschluss der Ausstellung bzw.
Abschluss des gesamten Verfahrens.

Die nicht fiir eine Weiterbearbeitung beriicksichtigten Beitridge konnen von den Teilnehmenden innerhalb eines
Monats nach Ende der Ausstellung zuriickgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist verfiigt die
Auftraggeberin dariiber. Es wird darauf hingewiesen, dass kein Versand der eingereichten Unterlagen des
Verfahrens erfolgt.

5.8. Verwaltungsrats-Entscheid als Rechtsgrundlage fiir dieses Verfahren
Der Verwaltungsrat FWWS hat fiir die Projektierung des Neubauprojekts Interventionszentrum Werdenberg ein
Kredit fiir die SIA-Phase 21 bis und mit Phase SIA-Phase 31 bewilligt.

Es ist vorgesehen auf Basis eines Vorprojekt Plus mit Kostenschétzung einen Investitionskredit fiir die weitere
Projektierung und die Realisierung zu beantragen. Aufgrund der Hohe der Investitionssumme wird ein
Volksentscheid in den drei politischen Gemeinden (Stadt Buchs SG, Gemeinde Sevelen und Gemeinde Wartau)
benoétigt. Die Abstimmung findet voraussichtlich Q1/2024 statt.
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6. Jurierung

6.1. Vorprifung
Die Projekte werden vor der Beurteilung einer allgemeinen Vorpriifung nach folgenden Kriterien unterzogen:

- Formelle Kriterien: Fristgerechte Einreichung, Vollstindigkeit der eingereichten Unterlagen, Lesbarkeit,
Anonymitdt, Sprache

- Materielle Kriterien: Erfiillung der Wettbewerbsaufgabe und des detaillierten Raumprogramms, Einhaltung
der Rahmenbedingungen

- Betriebliche Kriterien: Erfiillung der Raumbeziige und Geschossigkeiten und weiteren betrieblichen
Anforderungen an Abldufe und Prozesse gem. Raumprogramm

- Baurechtliche Kriterien: Erfiillung der baurechtlichen Rahmenbedingungen

- Wirtschaftliche Kriterien: Erfiillung der vorgegebenen Kostenbandbreite bez. Anlagekosten sowie der
kostengiinstige Betrieb und Unterhalt

6.2. Beurteilungskriterien
Die zur Beurteilung zugelassenen Unterlagen werden aufgrund der folgenden Kriterien durch das Preisgericht
gepriift:

gesellschaftliche Nachhaltigkeit (Stidtebau, Landschaft, Freiraum):
- Landschaftliche und funktionale Einordnung in den bestehenden Kontext
- Qualitédt der Gesamtanlage und Gestaltung der funktionalen Freirdume

Architektur und Bauweise:

- Architektonischer Ausdruck und innenrdumliche Qualitat

- Kompaktheit

- Hohe Funktionalitét: Tragstruktur, Haustechnik, Gebdudehiille, angenechmes Innenraumklima im Sommer
und Winter (sommerlicher Warmeschutz), Raumakustik

- Materialisierung und Dauerhaftigkeit der vorgesehenen Konstruktion und der eingesetzten Materialien

Betrieb und Nutzung:

- Erfiillung der vielféltigen Bediirfnisse der Feuerwehr, dem Zivilschutz und der Rettung

- Einhaltung des Raumprogramms und Erfiillung der rdumlichen Flexibilitat

- Funktionale Qualitdt und Einhaltung der betrieblichen Anforderungen an Abldufe, Prozesse und
Erschliessung des Gebaudes (Zu- und Wegfahrsituation, Zugéinge fiir Mannschaft und Besucher, Ver- und
Entsorgung)

Wirtschaftlichkeit:

- Kostenoptimiertes Projekt mit angemessenem Kosten-Nutzen-Verhéltnis
- Einhaltung der Kostenbandbreite beziiglich Investitionskosten

- Gewihrleistung von kostengiinstigen Unterhalts- und Betriebskosten

Umwelt:

- Okologisch nachhaltiges Projekt

- Resscourcenschonung in Erstellung und Betrieb

- respektvollen, haushilterischen Umgang mit (Land-) Ressourcen und Materialien

- Effiziente, nachriistbare und an den Stand der Technik anpassbare Gebdudetechnikkonzepte

Das Beurteilungsgremium wird auf Grund der aufgefiihrten generellen Kriterien eine Gesamtbeurteilung

vornehmen. Die Kriterien stehen in Wechselwirkung, die Reihenfolge der Kriterien enthélt daher keine
Gewichtung. Varianten sind nicht zuldssig.
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7. Genehmigung

Die Kommission fiir Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm gepriift. Es ist konform zur Ordnung
fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009. Die Honorarvorgaben im Programm sind
nicht Gegenstand der Konformitétspriifung nach der Ordnung SIA 142.

Das vorliegende Wettbewerbsprogramm basiert auf dem Programm der Praqualifikation und wurde vom
Preisgericht genehmigt

Sachpreisrichter

Markus Hofménner (Vorsitz)

Ruedi Kiihne

Martin Gabathuler-Kast (Ersatz)

Marcel Senn

Andreas Bernold A

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

Astrid Staufer (Vorsitz) V

Sabine Hutter

-
Hansueli Rechsteiner m W
Lukas Meyer L . %ﬁ

Daniel Meyer
Patrik Himmerle (Ersatz) -
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