<’ SPITAL DAVOS

Studienauftrag im einstufigen, selektiven Verfahren

Um- und Neubau Spital Davos, Promenade 4, 7270 Davos Platz

Programm Studienauftrag

Stand:  24.03.2026

Spital Davos | Bild: Olivia Aebli-ltem, SO



Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos, Promenade 4, 7270 Davos Platz

Auftraggeberin

Verfahrensleitung

Bauobjekt

Verfahrensart

Teilnehmende

Praqualifikation

(Phase 1)

Studienauftrag
(Phase 2)

Vermerk

Eingabetermine

Vergabevorbehalt

24.03.2026

Spital Davos AG
Promenade 4
7270 Davos Platz

Unternehmenskommunikation und Assistenz CEO
Spital Davos AG

Corina Issler Baetschi

medien@spitaldavos.ch

081 414 84 08

Spital Davos, Promenade 4, 7270 Davos Platz
Parz. 6958

Studienauftrag im einstufigen, selektiven Verfahren mit Praqualifikations-
phase gemdss Art. 7 der Ordnung fir Studienauftrdge SIA 143 (Ausgabe
2025). Der Studienauftrag wird anonym durchgefiihrt.

Es werden Teams aus den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwe-
sen gesucht, mit Erfahrung im Spitalbau und aktuellen Projekten mit ver-
gleichbarer Komplexitdt zum vorliegenden Studienauftrag.

Ausschreibung Gber SIMAP und das Kantonsamtsblatt,

offen fir alle Interessierten,

Auswahl aufgrund festgelegter Kriterien von 4 geeigneten Teams fir die
Phase 2, ohne Entschadigung

Anonyme Beurteilung der eingereichten Projekte
Feste Entschddigung
Eine optionale, anonyme Bereinigungsstufe wird separat entschadigt.

LStudienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos”

Anmeldefrist Teilnahme Praqualifikation 04.05.2026
Abgabe Planunterlagen 23.10.2026
Abgabe Modell 06.11.2026

Vorbehalten bleiben die fiir die Realisierung des Vorhabens nétigen Bewilli-
gungen und die Bereitstellung der erforderlichen Kredite durch die zusténdi-
gen Instanzen.
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1. Vorhaben

1.1.

1.2

24.03.2026

Ausgangslage | Geschichte des Spitals Davos

Das Spital Davos hat eine fast 140-jahrige Geschichte, die viele Entwicklungsschritte und Anpas-
sungen an die aktuellen Gegebenheiten beinhaltet. So umfasste das erste Davoser Krankenhaus
aus dem Jahr 1888 gerade mal 15 Zimmer. Rund zwanzig Jahre spater (ibernahm die politische
Gemeinde und Landschaft Davos das Krankenhaus vom Davoser Krankenverein und baute
1913/14 ein neues Spital mit 90 Betten. Es folgten Umbauten in den Jahren 1929/30 und 1959/60
mit einer Kapazitdtserhohung auf 150 Betten. 1977 wurde ein Neubau mit 100 Betten, geschitzter
Operationsstelle (GOPS) und einer Pflegestation fir chronisch Kranke erstellt. Von 2004 bis 2008
wurden weitere Modernisierungen und Erweiterungen realisiert.

Heute tragt die Spital Davos AG wesentlich zur Attraktivitdt von Davos als Wohn- und Arbeitsort
sowie als Tourismus- und Kongressdestination bei. Dies mit einem Jahresumsatz von rund 42
Mio. Franken, 320 Arbeitsplatzen (276 FTE), 47 stationdren Betten, 3 Betten auf der Uberwa-
chungsstation, 15 Pflegeheimbetten, 2 Operationssalen, 24/7-Notfallstation, Rettungsdienst und
weiteren Nebenbetrieben.

Spital Davos, Wyss Max A. 10/1990 (e-pics / Com_L39-0397-0111)

Vorabkldrungen | Griinde fiir einen Um- und Neubau

Seit der letzten grossen Spitalsanierung sind Gber zwanzig Jahre vergangen. In dieser Zeit haben
sich die technischen Mdglichkeiten und das Schweizer Gesundheitswesen stark verdndert. Seit
2019 gilt GUberall das Prinzip «<ambulant vor stationdr». Die Griinde sind die medizintechnische
Entwicklung, die grossere Rolle der wohn- und arbeitsortsnahen Grundversorgung und der
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Wunsch der Patientinnen und Patienten nach ambulanter Behandlung. Folglich reduziert sich
auch der Bettenbedarf und es gilt, die ambulanten Ablaufe effizient zu gestalten.

Mit verschiedenen Massnahmen hat sich die Spital Davos AG in den letzten Jahren den sich an-
dernden Bedingungen und Bedirfnissen im Gesundheitsbereich angepasst. Es wurden Effizienz-
steigerungen realisiert und weitere Geschaftsfelder erschlossen, unter anderem durch die Griin-
dung der Praxiszentrum Davos AG. Die Sicherung der Hausarztversorgung in der Gesundheitsre-
gion Davos stand dabei im Vordergrund. Die bestehende Infrastruktur entspricht jedoch in grossen
Teilen nicht mehr den aktuellen medizinischen, energetischen und technischen Anspriichen. Aus-
gerichtet auf 3'000 stationare Patienten ist das aktuelle Haus ausserdem viel zu gross. Die Betten-
station wurde von drei auf zwei Etagen reduziert und verfligt noch tber 47 Betten. Mit der wei-
teren Entwicklung von stationar zu ambulant (inkl. EFAS) wird der Bedarf kiinftig noch tiefer aus-
fallen. Zudem wird das heutige Altersheim Alberti aus dem Spital ausgelagert und mit dem Zent-
rum Guggerbach zusammengefligt. Unter Berlicksichtigung der sprungfixen Kosten von 14er Ein-
heiten ist deshalb davon auszugehen, dass der Bedarf mit 28 variabel als Einzel- oder Doppel-
zimmer nutzbaren Zimmereinheiten sowie zusatzlich zwei Dreierzimmern, auf einer Bettenstation
abgedeckt werden kann.

Anspriiche des kiinftigen Hauses

Bei prognostiziert gleichbleibender Bevdlkerungszahl in Davos von knapp 11'000 Einwohnern ist
auch die Saisonalitdt zu beriicksichtigen. Wahrend der Hochsaison halten sich 50'000 bis 60'000
Personen in der Region auf. Davos wird in dieser Zeit zur gréssten Stadt des Kantons. Entsprechend
weisen auch die Fallzahlen je nach Monat Unterschiede von einem Faktor 3 bis 4 auf. Das kiinftige
Akutspital muss diesen Schwankungen aus betrieblicher und wirtschaftlicher Sicht gerecht wer-
den kdnnen.

Vor diesem Hintergrund haben Verwaltungsrat und Spitalleitung die Testplanung fiir ein kom-
paktes, auf optimale Ablaufe ausgerichtetes Akutspital rechnen lassen. Nach Variantenvergleichen
wurde eine Kombination aus Um- und Neubau am bestehenden Standort als beste Losung ge-
sehen. Dabei soll eine Bettenstation auf einer Ebene entstehen. Gleichzeitig sollen auch die me-
dizinischen Cluster (operativ stationdr/ambulant mit angegliedertem Notfall, Diagnostik und
Schnittstelle zum Ambulatorium) auf einer Etage zusammengefiihrt werden. Mit dem Ziel einer
integrierten Versorgung mit weiteren Triage-Moglichkeiten zur Hauptsaison ist die Nahe zum be-
reits begriindeten Praxiszentrum wichtig. Bestehende OP-Raume, Kiiche sowie Nebenrdume und
Technikrdume sollen unter Anpassungen an die aktuellen Anforderungen weiterhin genutzt und
Synergien weiter ausgebaut werden kdnnen. Der Bau soll kiinftig auch mit guter energetischer
Versorgung ausgestattet werden. Eine Fassadenertlichtigung wurde deshalb in der Testplanung
angedacht.

Gemass Verwaltungsrat und Spitalleitung sind effiziente Ablaufe nebst den Projektkosten und der
Etappierung des Projektes ausschlaggebend flir die Zukunft des Spitals. Die vertikale Entflechtung
der internen und externen Laufwege bildet den Grundsatz eines Hochleistungshauses. Die Test-
planung wurde deshalb detailliert in samtlichen Saisonvarianten und Clusterverbindungen auf
kurze Wege geprtift. Weiter sollen die frei werdenden Flachen in einem separaten Projekt umge-
nutzt (z.B. in Wohnraum umgewandelt) werden. Wichtig ist dabei die getrennte, vom Spitalbe-
trieb unabhdngige Erschliessung.
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Ziele | Aufgabestellung

Das neue Spital Davos soll ein kompaktes, Gber zwei Stockwerke und auf optimale Abldufe aus-
gerichtetes Akutspital mit 28 Zimmern werden. Diese kdnnen flexibel als Ein- oder Zweibett-Zim-
mer genutzt werden. Dazu kommen zwei Dreibett-Zimmer. Der Neubau soll moderne, zeitge-
mdasse medizinische Einrichtungen bieten, die den aktuellen Standards entsprechen und der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen von stationdr zu ambulant sowie der schwankenden Davoser Be-
volkerung Rechnung tragen. Zudem soll ein Hausarztezentrum / Ambulatorium angegliedert wer-
den, um einerseits dem Hausarztemangel entgegenzutreten und andererseits die Belastung der
Notfallaufnahme zu verringern. Wo maoglich sollen Synergien genutzt werden, um komplexe
rdumliche Funktionen bewusst zu verknipfen und somit einen optimalen Betriebsablauf zu ge-
stalten sowie ein flacheneffizientes Projekt zu erzielen. Das neue Spital soll klein/fein/personlich
wirken, wo sich Patienten ebenso wie Mitarbeitende wohlfihlen.

An das bestehende Spital soll um- und neu angebaut werden. Fiir die Umsetzung des Projektes
kann Uber das an der Westseite des Haupttrakts angedockte, Pflegeheim verfligt werden. Neue
medizinische Radume kdnnen eingefligt und eine neue Einstellhalle geplant werden. Die OP-Zone
bestehend aus OP, AEMP und ENDO muss bestehen bleiben und wahrend der Umbauarbeiten
weiter betrieben werden kénnen. Die angegliederten Bereiche wie AWS/UWS, Notfall und Diag-
nostik miissen in Bezug dazu entsprechend der Etappierung ebenfalls funktionieren. Der Um-
und Neubau findet im laufenden Betrieb statt. Auf die Saisonalitdten (Spitalbetrieb und Bautatig-
keiten/Baugesetz) muss entsprechend Riicksicht genommen werden. Die Kiiche, Nebenrdume
wie Garderoben und Wascherei sowie samtliche Haustechnikrdume sollen ebenfalls bestehen
bleiben. Im Bauprojekt sind alle Raume im Bestand auf den aktuellen Stand zu ertlichtigen. Dabei
hat insbesondere die Erdbebensicherheit eine hohe Relevanz. Es missen Varianten zur Etappie-
rung des Bauablaufs unter laufendem Betrieb ohne Provisorien aufgezeigt werden.

Die oberen Geschosse des Spitalgebaudes, in denen sich zurzeit die Bettentrakte befinden, werden
einer neuen Nutzung zugefiihrt. Die Umnutzung dieser Geschosse ist nicht Teil des Studienauf-
trags. Es ist eine separate Erschliessung mit einem vom Spitalbetrieb abgetrennten Zugang fir die
Obergeschosse zu erstellen. Die energetische Sanierung der Gebaudehtlle ist Uber die gesamte
Fassade mitzudenken und darzustellen. Da die Bauherrschaft fiir die Umnutzung der Oberge-
schosse aber noch nicht bestimmt ist, muss die Funktionstichtigkeit der Hlle auch ohne die
Bearbeitung der Obergeschosse gewahrleistet werden.

Fir den geplanten Um- und Neubau des Spitals stehen 70 Mio. (inkl. MwSt.) zur Verfligung. Da-
von werden ca. 8 Mio. fir die Instandstellung der bestehenden Nutzungen (Kiiche, OP etc.) beno-
tigt. Fir das Projekt des Studienauftrags diirfen somit 62 Mio. (inkl. MwSt.) nicht Gberschritten
werden.
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Lageplan, Spital Davos
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2. Allgemeine Bestimmungen

2.1 Auftraggeber

Spital Davos AG
Promenade 4
7270 Davos Platz

2.2 Verfahrensleitung | Sekretariat

Unternehmenskommunikation und Assistenz CEO
Spital Davos AG

Corina Issler Baetschi

medien@spitaldavos.ch

081 414 84 08

2.3 Preisgericht

Zur Beurteilung und Bewertung der eingereichten Entwirfe wird ein Preisgericht (Jury) eingesetzt.
Das Preisgericht beurteilt die eingereichten Beitrdge und spricht eine Vergabeempfehlung zuhan-
den der zustandigen Instanzen aus.

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Sachmitglieder (stimmberechtigt):

Tarzisius Caviezel, Prasident Verwaltungsrat, Spital Davos AG

Arnold Bachmann, Vize-Prasident Verwaltungsrat, Spital Davos AG

Jirg Zircher, Landrat Davos, Vorsteher Departement Gesellschaft, Gesundheit + Sicherheit
Carmen Mathis, CEO Spital Davos

Sahit Kerhanaj, COO Spital Davos und Leitung Dep. 5

Fachmitglieder (stimmberechtigt):

Kobi Gantenbein, Soziologe/langjéhriger Chefredaktor von Hochparterre, Fldsch  Vorsitz
Barbara Neff, Architektin, Zirich

Alexander Kalbinger, Architekt, Zrich

loannis Piertzovanis, Architekt, Basel

Anna Jessen, Architektin, Basel

Andrea Fanzun, Bauingenieur, Chur

Ersatzmitglied (stimmberechtigt):

Cornelia Deragisch, Bauherrenvertreterin, Chur

Experten, Berater (nicht stimmberechtigt):

24.03.2026

Dr. med. Hans-Curd Frei, Leitung Dep. 1

Dr. med. Daniel Ribeiro, Leitung Dep. 2

Bea Heeb, Leitung Dep. 3

Reto Balmer, CFO und Leitung Dep. 4

Yves Acklin, PD Dr. Dr., Chefarzt Orthopadie und Unfallchirurgie KSGR

Christian Buol, Dr. med., Praxis Davos Platz

Isabelle Gisler, Direktorin Pflege/MTT und Mitglied der GL Universitatsspital Basel

Beat Villiger, Dr. med., Senior Consultant Medical Health Center & Clinic Bad Ragaz

Valérie Favre Accola, Prasidentin Baukommission und Vizeprasidentin Kleiner Landrat Davos
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- Christian Schwendener, Leitung TD

- Severin Coulin, StV. Leitung TD

- Andreas Nebel, Leitung ICT

- Gregor Bienz, Leitung HRM

- Kostenplaner (ab Phase 2, Studienauftrag)

Mitglieder mit beratender Stimme

2.4

2.5

2.6

2.7

24.03.2026

Die Mitglieder mit beratender Stimme nehmen an den Beratungen des Preisgerichtes bei der
Beurteilung der eingereichten Entwirfe teil. Sie beraten die Jury in fachlicher und technischer
Hinsicht, haben jedoch kein Stimmrecht. Die Jury kann nach Belieben weitere Berater beiziehen.
Fur die Beurteilung werden durch einen Kostenplaner die zu erwartenden Anlagekosten aller Pro-
jekte einander gegentibergestellt.

Verfahrensart

Der Studienauftrag wird im einstufigen, selektiven Verfahren anonym, gemass der Ordnung fiir
Architektur- und Ingenieurstudienauftrage SIA 143 (Ausgabe 2025), durchgefiihrt. Die Sprache
des Verfahrens ist deutsch. Mindliche Auskiinfte werden keine erteilt.

Optionale Bereinigungsstufe

Das Preisgericht kann das Verfahren mit Projekten aus der engeren Wahl mit einer optionalen
Uberarbeitungsstufe in anonymer Form verldngern. Eine Uberarbeitung wird separat entschadigt.
Die Rangierung erfolgt dabei erst nach Abschluss der Bereinigungsstufe.

Praqualifikation (1. Phase)

Im Rahmen der 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kdnnen sich interessierte Teams aus
den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen fir den Studienauftrag bewerben. Vo-
raussetzung ist die Erfahrung im Spitalbau und in aktuellen Projekten mit vergleichbarer Komple-
xitat zum vorliegenden Studienauftrag. Die Bewerbungen werden anhand der eingereichten Re-
ferenzprojekte beurteilt und bewertet. Es werden 4 Teams zur Teilnahme am Studienauftrag ein-
geladen. Es werden zudem zwei Bewerbungen fir allfallige Nachnominierungen ausgewahlt.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Teams aus den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen mit
Wohn- oder Geschiftssitz in der Schweiz und in Lindern, die das GATT/WTO-Ubereinkommen
unterzeichnet haben. Stichtag fir die Erflillung der Bedingungen ist das Anmeldedatum.

Die Bildung von Architektengemeinschaften ist zuldssig. Der Beizug von Fachleuten flir Spezial-
gebiete (Spitalplanung, HLK, Elektroplanung etc.) ist freigestellt. Doppelbewerbungen sind nicht
zuldssig. Jedes Biiro darf sich nur mit einem Team fiir die Teilnahme am Studienauftrag bewer-
ben. Die Federflihrung liegt bei dem Architekturbiro.

Nicht teilnahmeberechtigt ist, wer bei der Auftraggeberin oder einem Mitglied des Beurteilungs-
gremiums angestellt ist, mit ihm nahe verwandt ist, oder zu ihm in einem beruflichen Abhangig-
keits- oder Zusammengehdrigkeitsverhaltnis steht. An dieser Stelle wird auf die weitergehenden



Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos, Promenade 4, 7270 Davos Platz

2.8

29

2.10

2.11

2.12
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Ausfiihrungen in der Wegleitung der SIA-Kommission «Befangenheit und Ausstandsgriinde bei
Mitgliedern des Beurteilungsgremiums und den Teilnehmenden von Planungswettbewerben»
(2013) verwiesen. Es ist die Pflicht der Teilnehmenden, bei nicht zuldssigen Verbindungen zur
Auftraggeberin oder zu Mitgliedern des Beurteilungsgremiums auf eine Teilnahme zu verzichten.
Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss vom Verfahren.

Programmprazisierung

Die Veranstalterin behdlt sich ausdriicklich das Recht vor, zwischen der Praqualifikationsphase
und der Ausgabe der Unterlagen zum Studienauftrag Prazisierungen des Programms vorzuneh-
men.

Studienauftrag (2. Phase)

In der zweiten Phase des Verfahrens werden durch die selektierten Teams Studienprojekte erar-
beitet und eingereicht. Der Studienauftrag wird anonym durchgefiihrt. Das Preisgericht beurteilt
die eingereichten Beitrdge und spricht eine Vergabeempfehlung zuhanden der zustdndigen In-

stanzen aus.

Vertrauenserkldrung

Das Beurteilungsgremium und die Bewerbenden verpflichten sich, alle erhaltenen Informationen
und Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie weder unbeteiligten Drittpersonen zuganglich
zu machen noch ohne vorherige Zustimmung seitens Auftraggeber darlber zu berichten.

Entschddigungen

Die Gesamtentschadigung fir den Studienauftrag betragt gemass SIA CHF 180'000.- (inkl. MwSt.)
Jedes Planerteam erhalt nach korrekter Abgabe einer Projektstudie und der Erfiillung der Aufga-
benstellung eine Entschadigung von CHF 45'000.- (inkl. MwSt.). Entschadigungen sind nicht Be-
standteil eines spateren Honorars.

Verbindlichkeit

Die Teilnahme am Studienauftrag gilt als Abschluss eines Vertrages zwischen der Auftraggeberin
und den Teilnehmenden. Die vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) auf-
gestellte Ordnung fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrage, SIA 143 (Ausgabe 2025), das
vorliegende «Programm Studienauftrag Spital Davos» und die Fragenbeantwortung bilden die
verbindliche Rechtsgrundlage fiir die Auftraggeberin, das Preisgericht und die Teilnehmenden.
Durch die Teilnahme anerkennen die Teilnehmenden die Studienauftrags- und Programmbe-
stimmungen sowie die Entscheide des Preisgerichtes in Ermessensfragen.

Absichtserklarung Weiterbearbeitung, Vorbehalt

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die weitere Bearbeitung des Projektes den Verfassenden des vom
Preisgericht empfohlenen Entwurfs im freihdndigen Verfahren phasenweise zu tbertragen.

Architektur: Phase 31 Vorprojekt; Phase 32 Bauprojekt, Phase 33 Bewilligungsverfahren, Phase 41
Ausschreibung, Phase 51 Ausfiihrungsprojekt, Phase 52 Ausfiihrung gestalterische Leitung, Total
min 60.5 % TL.
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Die Auftraggeberin behalt sich vor, dass sie aus Kompetenz (betreffend Erfahrung in der Realisie-
rung) und Distanzgriinden in gegenseitigem Einvernehmen eine regionale Bauleitung beizieht.

Bauingenieurwesen: Phase 31 Vorprojekt; Phase 32 Bauprojekt, Phase 33 Bewilligungsverfahren,
Phase 41 Ausschreibung, Phase 51 Ausflihrungsprojekt, Phase 52 Ausfiihrung Baukontrolle, Total
100% % TL.

Die Auftraggeberin behélt sich vor, dass bei genligend Erfahrung und Kompetenz in der Realisie-
rung die Bauleitung flir Baugrubensicherung und allfalliger Unterfangungsarbeiten dem Bauin-
genieur Ubertragen wird. Allenfalls kann das Mandat auch von einem Dritten wahrgenommen
werden.

Anspruch auf eine weitere Beauftragung haben nur die Teams aus Architekten und Bauingeni-
euren entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts. Weitere freiwillig beigezogene Fachplaner
und Spezialisten kdnnen von der Auftraggeberin direkt beauftragt werden, wenn das Preisgericht
deren Beitrag als von herausragender Qualitdt beurteilt und das im Bericht entsprechend wiirdigt.

Vorbehalten bleiben die fiir die Realisierung des Vorhabens notigen Bewilligungen und die Be-
reitstellung der erforderlichen Kredite durch die zustandigen Instanzen. Fir die Ausflihrung der
Fassade der Obergeschosse ist deren Bauherrschaft massgebend. Sie kann zum aktuellen Zeit-
punkt noch nicht bestimmt werden.

Honorarkonditionen

Generelle Bedingungen

- Grundleistungen gemass SIA-Ordnungen

- Besonders zu vereinbarende Leistungen werden nach effektivem Zeitaufwand und mit dem
definierten mittleren Stundenansatz der Grundleistung vergitet.

- Die Beauftragung erfolgt phasenweise schriftlich durch die jeweils zustdndige Bauherrschaft.

- Die Veranstalterin behalt sich vor, aus den einzelnen SIA-Phasen Leistungsanteile im Zusam-
menhang mit der Kostenberechnung auch anderweitig zu vergeben. Die Beauftragung mit
weiteren Teilleistungen ist moglich.

- Mit der Einreichung des Projektes erkldaren sich die Teilnehmenden mit den vorgegebenen
Honorarkennwerten einverstanden.

Die Auftraggeberin beabsichtigt, auf folgender Verhandlungsbasis einen Vertrag abzuschliessen:
(Beauftragung der Dienstleistungen des Vergabegegenstands)

Architektur (SIA 102)

- Leistungsanteil min. 60.5%

- Koeffizient Z1 / Z2 Werte 2018

- Schwierigkeitsgrad Spitalbau n: 1.15

- Schwierigkeitsgrad Einstellhalle n: 0.95

- Anpassungsfaktor r: Neubau 1.0

- Anpassungsfaktor r: Umbau 1.1

- Teamfaktori: 1.0

- Faktor fir Sonderleistungen s = 1.0

- Mittlerer Stundensatz h: CHF 138.00 (exkl. MwSt.)

S. 13
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Bauingenieurwesen (SIA 103)

- Leistungsanteil 100% flr tragende Teile inkl. Unterfangungen, Installationsanteil und Baugru-
bensicherung

- Koeffizient Z1 / Z2 Werte 2018

- Schwierigkeitsgrad Tragkonstruktion n: 1.00

- Schwierigkeitsgrad Baugrubensicherung n: 1.00

- Anpassungsfaktor r: Neubau 1.0

- Anpassungsfaktor r: Umbau 1.1

- Teamfaktori: 1.0

- Faktor fir Sonderleistungen s = 1.0

- Mittlerer Stundensatz h: CHF 138.00 (exkl. MwsSt.)

2.15 Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Projektbeitragen verbleibt bei den teilnehmenden Teams. Die einge-
reichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggeberin lber. Auftraggeberin und Teil-
nehmende besitzen das Recht der Veroffentlichung, wobei die Auftraggeberin und die Projekt-
verfassenden stets zu nennen sind. Entscheide des Preisgerichtes in Ermessensfragen kdnnen
nicht angefochten werden.

24.03.2026 S. 14
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3. Termine (provisorisch)
Praqualifikation (Phase 1)
Fr.27.03.2026 Ausschreibung, Bezug Bewerbungsunterlagen | simap.ch
Mo. 04.05.2026 Eingabe Bewerbungsunterlagen An Verfahrensleitung
KW 21/2026 Praqualifikation Auswahl Teilnehmende
KW 22/2026 Bekanntgabe Beschluss Preisgericht Zusagen | Absagen
Studienauftrag (Phase 2)
Fr. 19.06.2026 Start Studienauftrag / Versand Unterlagen digital | Mail
Mi. 24.06.2026 Begehung (obligatorisch) 14:00 Uhr vor Ort
Fr. 10.07.2026 Einreichung Fragen zum Programm (Eingang!) | E-Mail, brieflich
Fr.24.07.2026 Fragenbeantwortung E-Mail
Fr. 23.10.2026 Abgabe Projektstudie (Eingang!) anonym, Verfahrensleitung
Fr.06.11.2026 Abgabe Modell anonym, Verfahrensleitung
KW 47-49 Jurierung
KW 50 Bekanntgabe Beschluss Preisgericht
anschliessend Offentliche Ausstellung 10 Tage

3.1 Praqualifikation (Phase 1)

- Die Ausschreibung der Praqualifikation erfolgt tber simap.ch und eine Publikation im Kan-
tonsamtsblatt.

- Die Bewerbungsunterlagen flir die Prdqualifikation kdnnen ab Publikationstermin unter
www.simap.ch heruntergeladen werden.

- Alle Abgaben erfolgen Uiber die Verfahrensleitung, Eintreffen der Unterlagen bis spatestens um
17:00 Uhr des Tages des Abgabedatumes.

- Samtliche Bestandteile des Teilnahmeantrags sind mit dem Namen bzw. der Bezeichnung der
Bewerbenden zu versehen. Die Unterlagen sind in geeigneter Verpackung mit dem Vermerk
«Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos, Praqualifikation» zu versehen.

- Die Teilnehmenden werden Gber den Ausgang der Praqualifikation schriftlich informiert.

3.2 Studienauftrag (Phase 2)

- Die Abgabe der Unterlagen mit Programm und Grundlageplanen etc. erfolgt digital per Mail.
Die Abgabe der Modellgrundlage erfolgt anldsslich der Arealbesichtigung. Die genauen Mo-
dalitdten werden den Teilnehmenden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Arealbesichtigung ist
fur die Teilnehmenden des Studienauftrags obligatorisch.

Fragen zum Studienauftrag mussen schriftlich (E-Mail oder brieflich) eingereicht werden.
24.03.2026 S.15
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3.3

- Sa@mtliche Fragen und die dazugehdrigen Antworten werden allen Teilnehmenden schriftlich
in anonymisierter Form zugestellt. Die Fragenbeantwortung ist integrierender Bestandteil des
Programms.

- Abgabe der Projekte (Pldne) sowie Abgabe der Modelle an die Verfahrensleitung, Eintreffen
der Unterlagen bis spatestens um 17:00 Uhr am Tage des Abgabedatums. Es werden die fiir
eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen gemdss Abgabeanforderungen erwartet. Der Stu-
dienauftrag wird anonym durchgefiihrt, samtliche Abgabeunterlagen sind mit einem Kenn-
wort sowie dem Vermerk zu versehen.

Weiteres Vorgehen

Davon ausgehend, dass der Studienauftrag auf Ende 2026 abgeschlossen werden kann, wird fiir
die Realisierung, unter Vorbehalt der Krediterteilung durch die zustandigen Instanzen, folgendes
Zeitprogramm veranschlagt:

- Abschluss Studienauftrag November 2026

- Vorprojekt/Bauprojekt light, Kostenvoranschlag Jan. —Juli 2027

- Volksabstimmung Baukredit November 2027

- Baubeginn Sommer 2028

- Bauvollendung Projektabhangig/Etappen

4. Praqualifikation (Phase 1)

4.1

4.2

4.3

24.03.2026

Allgemeine Bestimmungen zur Praqualifikation

Fir eine zielorientierte und erfolgreiche Umsetzung des geplanten Bauvorhabens setzt die Auf-
traggeberin entsprechende Erfahrung und Fachkompetenz sowie die personellen Kapazitaten der
Teilnehmenden voraus. Die Ausschreibungsunterlagen fir die Praqualifikation kdnnen ab Publi-
kationstermin unter www.simap.ch heruntergeladen werden. Im Rahmen der Praqualifikation
werden keine Fragen beantwortet oder anderweitige Ausklinfte erteilt.

Abgegebene Unterlagen fiir Praqualifikation

Unterlage 1 Programm Studienauftrag Ausschreibung

Unterlage 2 Bewerbungsformular Praqualifikation inkl. «Selbstdeklaration»,
Angaben zu Schlisselpersonen und ihrer Rolle in Referenzprojekten

Einzureichende Unterlagen Praqualifikation

1. Bewerbungsformular
vollstandig ausgefillt und unterzeichnet (im Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) durch
jede beteiligte Firma zu unterzeichnen)

2. Referenzprojekte (nicht dlter als 10 Jahre)
. A1, A2 2 Referenzprojekte Architektur
. B1 1 Referenzprojekt Bauingenieurwesen
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Die Referenzprojekte sind anhand von Text, Pldnen und Fotos zusétzlich auf A3 Seiten dar-
zustellen, (maximal 1 A3 pro Objekt). Unter den Referenzprojekten muss mindestens ein
realisierter Spitalbau sein bzw. sich in der Realisierung befinden. Es sollen nur aktuelle Pro-
jekte mit vergleichbarer Komplexitdt zum vorliegenden Studienauftrag eingereicht werden.
Es sind Angaben zu Schliisselpersonen und ihrer Rolle im Referenzprojekt sowie Angaben
von Auskunftspersonen flir Referenzanfragen seitens der Auftraggebenden zu machen.

3. Selbstdeklaration
vollstandig ausgefillt und unterzeichnet (im Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) durch
jede beteiligte Firma zu unterzeichnen)

Abgabe der Bewerbung

Die verlangten Bewerbungsunterlagen mussen vollstandig und fristgerecht, zweifach auf Papier,
mit dem Vermerk auf dem Kuvert ,Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos® terminge-
recht an die Verfahrensleitung eingereicht werden, sowie digital als pdf auf einem USB-Stick. Un-
vollstdndige, abgednderte oder nicht rechtzeitig eingereichte Antrage werden von der Beurteilung
ausgeschlossen.

Eignungskriterien | Bewertung | Auswahl Teilnehmende fir Studienauftrag

Die bewerbenden Teams haben ihre Eignung zur Teilnahme am Studienauftrag und zur Ausfiih-
rung des Bauvorhabens gemdss den Angaben in den Ausschreibungsunterlagen nachzuweisen.
Die eingereichten Dokumente dienen ausschliesslich der Information des Preisgerichts.

Massgebend fir die Auswahl der Teilnehmenden am Studienauftrag sind die Referenzprojekte.
Die eingereichten Referenzprojekte werden als Nachweis der wirtschaftlichen und organisatori-
schen Leistungsfahigkeit bei der Projektierung und Realisierung von Spitalbauten sowie Projekten
dhnlicher Grélkenordnung und Komplexitdt beurteilt und bewertet. Die Angabe der Architektur-
biiros (Gewichtung 60%) und diejenigen der Bauingenieurbiiros (Gewichtung 40%) werden sepa-
rat anhand festgelegter Kriterien in einer Skala von 1-10 bewertet und mit der Gewichtung (in %)
multipliziert.

Unter den eingereichten Bewerbungen wahlt das Preisgericht 4 Teams, fir die Erarbeitung einer
Projektstudie aus. Es werden zudem zwei Bewerbungen fir allfallige Nachnominierungen ausge-
wahlt. Erfolgt keine Teilnahmebestdtigung durch ein oder mehrere Teams werden die nachno-
minierten Bewerbungen zur Teilnahme eingeladen.
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5. Projektstudie (Phase 2)

5.1

5.2

5.3

5.4

24.03.2026

Grundlagen

Die Teilnehmenden des Studienauftrags erhalten folgende Unterlagen:

Programm Studienauftrag

Raumprogramm

Situation Parzelle, Zonenplan, Schwarzplan, Hohenkurven 1m

Situation Projektperimeter

Planunterlagen Bestand (pdf, dwg)

Luftbild 1:1000

Baureglement

Beurteilung der Erdbebensicherheit Bestand

Modellgrundlagen, Gips-Modell 1:500 in weiss (Modellgrosse 48 x 47 cm)

W oSN ook~ WwWwNBR

Begehung | Ausgabe Modell

Es wird eine gemeinsame Begehung zur Besichtigung des Areals organisiert. Die Teilnahme an
der Begehung ist durch mindestens einen Vertreter der teilnehmenden Teams obligatorisch. Die
Ausgabe der Modellgrundlage findet anschliessend an die Begehung statt.

Fragerunde

Fragen zum Studienauftrag kdnnen nach der Begehung per Mail an die Verfahrensleitung mit
dem Vermerk , Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos “eingereicht werden. Zu spat ein-
treffende Fragen werden nicht beriicksichtigt. Die Fragen und Antworten werden anonymisiert
und per E-Mail den federfiihrenden Architekturbiros als verbindliche Ergdnzung zum Programm
des Studienauftrags zugestellt.

Abgabe-Anforderungen

Jedes Team darf nur einen Entwurf abliefern; Varianten sind nicht zuldssig. Weitere Unterlagen,
zusatzliche Modelle und andere —nicht verlangte — Bestandteile werden von der Beurteilung aus-
geschlossen. Die Entwirfe missen das Kennwort sowie den Vermerk , Studienauftrag, Um- und
Neubau Spital Davos” tragen. Der Studienauftrag wird anonym durchgefiihrt. Neubau/Be-
stand/Abbruch muss in allen Planen in rot/schwarz/gelb dargestellt werden.

Der Projektbeitrag ist auf maximal sechs Planen im Format Ao quer auf festem Papier abzugeben.
Die Plane sind im Doppel in einer soliden Mappe einzureichen, wobei ein Satz als Exemplar fiir
die Vorprifung gedacht ist, dieser muss nicht auf Wettbewerbspapier gedruckt werden. Zusétzlich
sind die Plane als PDF-Dateien auf einem digitalen Datentrdger einzureichen. Diese Dateien die-
nen der Illustration des Juryberichtes. Auf Platten aufgezogene Plane werden nicht akzeptiert.

e Abgaben in Papierform, Planformate und Anzahl:

- 2 Satze Abgabepldne max. 6x Ao

- 2 Satze Abgabepldne auf A3, verkleinert
- 2-fach Erlauterungsbericht inkl. Schemas Aq

- 2-fach Kennwerte und Berechnungen GF & GV A4

e Inhalt Datentrager: (1 CD/DVD oder USB-Stick)
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- 1 Plansatz Originalformat PDF 300 dpi

- 1 Plansatz Verkleinerungen/komprimiert PDF 300 dpi

- Separate Bilder (fur lllustration des WB-Berichtes) JPG

- 1 Satz Erlauterungsberichte inkl. Schemas PDF

- Kennwerte und Berechnungen PDF, Excel-Datei
- Ausgefiilltes Raumprogramm Excel-Datei

Abzugebende Unterlagen

Fir den Studienauftrag sind folgende Unterlagen abzugeben:

e Situationsplan 1:500: Situationsplan mit Dachaufsicht, mit allen zum Verstdndnis wichtigen
Hohenkoten und der Umgebungsgestaltung (Wege, PP, gedeckte Aussenrdaume, etc.)

e Grundrisse, Schnitte, Fassaden 1:200

Alle Grundrisse und Ansichten sowie die zum Verstandnis notwendigen Schnitte mit Beschriftung
aller Raume inkl. Raumnummern, m?-Angaben und Hohenkoten. Neubau/Bestand/Abbruch
muss in rot/schwarz/gelb dargestellt werden. Das Erdgeschoss ist mit der Umgebungsgestaltung
darzustellen, die Schnitte mit altem und neuem Terrain sowie angrenzenden Bauten. Es ist die
Gesamterscheinung der Fassade darzustellen.

e  Detailschnitt und -ansicht Fassade 1:50

Typischer Fassadenausschnitt (Untergeschoss bis Dachgeschoss), der die konstruktive Idee und
den relevanten Fassadenaufbau mit Fassadenansicht im geeigneten Massstab zeigt sowie Aussa-
gen zur Materialwahl. Neubau/Bestand/Abbruch muss in rot/schwarz/gelb dargestellt werden

o Patientenzimmer 1:20
Darstellung eines privat versicherten Patientenzimmers inkl. Bad mit m2-Angaben BF und FF so-
wie Aussagen zur Materialwahl.

e Erlduterungsbericht und Schemata
Erlduterungen und Schemata zu folgenden Themen:

- Stadtebauliches Konzept

- Architektonisches Konzept

- Betriebsablauf

- Etappierung Bauablauf

- Erschliessungskonzept, Parkierung

- Gebaudetechnik, Energie und Nachhaltigkeit

- Konstruktion, Statik, Erdbebensicherheit, Aushub/Hangsicherung, Brandschutz
- Materialwahl

- Aussenraum- und Grinraumgestaltung

e Visualisierungen

Die Verfassenden sind frei, die Stimmung des Spitals mit Perspektiven, Sizzen, Modellfotos oder
dgl. zu dokumentieren. Die Anzahl und Platzierung der Darstellungen liegen im Ermessen der
Verfassenden.
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e Raumprogramm

Ein umfassendes Raumprogramm wird als Excel-Datei abgegeben und ist von den Projektverfas-
senden mit den projektierten Fldchen zu erganzen.

e Kennwerte und Berechnungen

Die Geschossflachen (GF) und das Volumen sind nach SIA 416 mit nachvollziehbarem Schema zu
berechnen.

e Kosten

Fir eine bessere Vergleichbarkeit der Projekte werden die Kosten von einem externen Kostenpla-
ner gerechnet. Fir die Angaben der bendtigten Kennwerte wird eine Vorlage als Excel-Datei be-
reitgestellt. Diese ist auszuflillen und als Excel-Datei auf dem Datentréger / USB-Stick fiir die Vor-
prifung abzugeben.

Sdmtliche Kennwerte sind auf nachvollziehbaren Schemapldnen darzustellen.

e Datentrdger

Datentrager mit Vermerk , Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos “und Angabe des Kenn-
worts. Die Teilnehmenden stellen sicher, dass die Datentrdger nur mit Kennwort der Abgabe ver-
sehen sind und keine Hinweise zu den Verfassenden enthalten.

e Verfasserkuvert

4

Verschlossener Briefumschlag mit dem Vermerk , Studienauftrag, Um- und Neubau Spital Davos”
und der Angabe des Kennworts. Im Inhalt sind alle Teammitglieder sowie beigezogene Spezialis-
ten aufzuflihren. Zudem ist ein Einzahlungsschein beizulegen.

Achtung: Zur Gewdhrleistung der Anonymitit sind das Verfasserkuvert und das Kuvert mit den
Datentragern zu trennen.

e Modell 1:500

Modell im Massstab 1:500 mit Projektvarschlag, weiss, inklusive pragender und raumrelevanter
Aussenraumgestaltung.

Vorpriifung

Die eingegangenen Arbeiten werden auf die Einhaltung der Randbedingungen, der gesetzlichen
Vorschriften sowie der Programmbedingungen (Abgabetermin, Vollstandigkeit etc.) geprift. Fur
die Vorpriifung wird ein Kostenplaner beigezogen.

Die Resultate werden in einem Vorprifungsbericht festgehalten, welcher dem Preisgericht an-
ldsslich der Beurteilung abgegeben und erldutert wird.
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Beurteilungskriterien

Folgende Beurteilungskriterien fliessen in die Gesamtwertung durch das Preisgericht ein:

Funktionalitat / Nutzungsanforderungen
- Innere Organisation und Zweckmassigkeit
- Abldufe und Zweckdienlichkeit beziiglich Benutzergruppen | Effiziente Betriebsablaufe
- Nutzungsflexibilitat
- Etappierbarkeit
- Allgemeine Erschliessung

Wirtschaftlichkeit
- Effizienz und Logik des statischen Systems
- Wertbestdndigkeit der gewdhlten Konstruktionen und Materialien
- Baukosten
- Kompaktheit der Baukdrper

Architektonische Gestaltung
- Einpassung in den baulichen Kontext | Ubergang in das Siedlungsgefiige
- Konzept, Identitat und Ausstrahlung des Gesamtbauwerks
- Behaglichkeit | optimales Raumklima fr Pat. und MA
- Formale Qualitat der Bauten, Anlagen und des Aussenraums
- Optimale Situierung und QOrientierung

Energie und Umwelt
- Energetische Qualitat der Gebaudehlle

- Okologische Qualitat der Bauweise und Aussenraum

Die Reihenfolge stellt keine Gewichtung dar. Es kdnnen zusatzliche Kriterien in die Beurteilung
aufgenommen werden. Beitrage, welche fir die Beurteilung nicht rechtzeitig oder in wesentlichen
Bestandteilen unvollstandig abgeliefert werden, werden von der Beurteilung ausgeschlossen.
Ebenso bei unlauterem Handeln oder wenn das Anonymitatsgebot verletzt wird.
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6. Einzelheiten zum Studienauftrag

6.1

6.2

6.3

24.03.2026

Standort

Das Spital Davos befindet sich an der Promenade 4, am Ortsausgang von Davos Platz in Richtung
Davos Frauenkirch. Es liegt an einem Hang, auf der Talseite der Kantonsstrasse. Der Haupteingang
sowie die Zufahrt zur Notfallstation liegen auf der Nordseite des Geb&dudes. Stidlich vom Haupt-
gebdude stehen zwei Personalhduser.

Testplanung

Im Auftrag der Spital Davos AG erarbeitete die Baulink AG Davos eine Testplanung fiir die Neu-
konzeption des Spital Davos. Dabei wurden die drei Szenarien ,Umbau”, ,Neubau an einem
neuen Standort” sowie ,Um- und Neubau am bestehenden Standort aus betrieblicher, wirt-
schaftlicher und architektonischer Sicht geprift. Dabei ist die Spital Davos AG zum Schluss ge-
kommen, dass ein ,Um- und Neubau am bestehenden Standort” den Vorgaben am besten ent-
spricht, dass bestehende Raume und Synergien weiter genutzt werden konnen und dass das er-
forderliche Raumprogramm gut umgesetzt werden kann.

Die Testplanung ,,Neukonzeption Spital Davos” der Baulink AG Davos wird den Teilnehmenden
Teams zur Verfligung gestellt.
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Querschnitt

Raumprogramm
Das detaillierte Raumprogramm mit den jeweiligen Anforderungen an die einzelnen Rdume wird

zusammen mit dem Programm zum Studienauftrag und weiteren Unterlagen an die teilnehmen-
den Teams abgegeben.
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Raumbeziige

Ebene A/EG:

Zentrale Bettenstation mit zentralem Stationszimmer / Stlitzpunkt, 28 flexible 1-2 Bett-Zim-
mer plus zwei 3-Bett-Zimmer

Je nach Saison soll die Bettenstation flexibel unterteilt werden kdnnen / % Nutzung von 14
Betten (Betreuungsschlissel)

Vertikale Erschliessung teilen - Externe / Besucher trennen von interner Versorgung (Essen/La-
ger/Apotheke, Bettenaufzug zu OP, Bettenreinigung etc.)

Vom Haupteingang soll man auf direktem Weg ins U1 geleitet werden, wo sich der Haupt-
empfang befindet. Den Empfang auf der Ebene A/EG klein halten, dieser wird nur in der
Hauptsaison besetzt.

Besucherzimmer sind in der Nahe zur Bettenstation flir Angehdrige anzuordnen, jedoch sepa-
rat nutzbar — getrennt vom Akutspital.

Separate Erschliessung fir Mietflache und fir die nicht zu behandelnden Obergeschosse

Das Bistro hat im Winter mehr Bedarf an Sitzplatzen. Multifunktionaler Raum mit separaten
Zugangen vorsehen. (Sitzungszimmer + Wintergarten in der Testplanung)

Ebene U1:

Offentliche Laufwege via Ebene A/EG und TG
= Wichtig: interne/externe Entflechtung der horizontalen und vertikalen Erschliessung!

Separate Zugange und kurze Wege fiir «Profi-Bereich» -> Boden- und Luftgebundene (REGA)
Rettung

Hauptempfang «Triage» -> Patienten sollen nach Wartezeit und Schweregrad dem Notfall (NF)
oder dem Ambulatorium zugeteilt werden kdnnen. Kurze Wege fiir beide Falle gewahrleisten!
(Ziel: Entlastung des NF zu Stosszeiten/Saison)

«Uberlauf» Dialyse fiir NF am Wochenende nutzen — Dialyse muss somit angegliedert an NF
sein

Kleineingriffe im Ubergang vom NF zum Bestehenden OP - Multifunktionsraum - wird fiir den
Studienauftrag als Bestand angenommen und ist durch das Gewinnerteam im Rahmen des
Vorprojektes/Bauprojektes weiter auszuarbeiten.

Zentraler / zweigeteilter Stiitzpunkt fiir AWS/UWS & Notfall (NF) je nach Saison

3 Notfall Kojen mit Nasszelle dienen auch als «Uberlauf» zur Entlastung der Station in der
Hauptsaison fiir «Kurzlieger» (bspw. fir Uberwachung bei Gehirnerschiitterung) -> Nahe AWS,
UWS + Station = Synergien nutzen

Synergien nutzen - 7 Sprechzimmer im Praxiszentrum sollen in der Nacht als Pikettzimmer
genutzt werden konnen.

Ebene Uz:

Stillgelegtes Gehbad in der Physio soll in Umbauten berlicksichtigt werden > Trainigsraum
(Bestand)

Aufbahrungsraum soll auch als Abschiedsort flir Angehorige dienen — Abtrennung vorsehen
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Ebene U3:
- Der Bezug PDGR und SPITEX ist sinnvoll. Die Anordnung mit separatem und geschiitztem Zu-
gang fir die PDGR ist wichtig (Anonymitat).

Ebene Us:
- Der Bezug Technischer Dienst (TD) zu Werkstatt/IT/Lager/Magazin/Apotheke und Anlieferung
ist sinnvoll (Bestand)
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AO Foundation Davos

Die AQ Foundation Davos ist eine weltweit flihrende medizinische Stiftung mit Hauptsitz in Davos,
welche sich auf die operative Behandlung von Traumata und Erkrankungen des Bewegungsap-
parates in den Bereichen Forschung, Innovation und Bildung spezialisiert hat. Jedes Jahr bietet
die AO weltweit Gber 850 Fortbildungsveranstaltungen an. Im Rahmen der AO Davos Courses, die
jahrlich Anfang Dezember im Davoser Kongresszentrum stattfinden, werden auch Spitalraumlich-
keiten des Spital Davos als Wet-Lab benotigt. Aktuell werden total ca. 9oom? Flache fiir die Wet-
Lab-Kurse im geschiitzten Spital der Schutzanlage im Us & U6 gemietet. Zusatzlich werden Semi-
narraumlichkeiten und das Foyer U3 fiir die Kaffeepause sowie die Cafeteria fiir das Mittagessen
genutzt. Im Rahmen der weiterfiihrenden Projektausarbeitung sind die Bedirfnisse der AO sowie
deren Finanzierung abzuklaren.

Erschliessung, Verkehr, Parkierung

Die Promenade ist eine Kantonsstrasse. Grundsatzlich sollen die bestehenden Zu- und Ausfahrten
beibehalten werden. Der minimale Strassenabstand zur Kantonsstrasse betragt 5 Meter ab Fahr-
bahnrand.

Die separate Zufahrt flir Notfall und Rettung, die Erschliessung und Anbindung an den offentli-
chen Verkehr mit Bussen sowie die Logistik, Anlieferung, Entsorgung und Parkierung fir Mitar-
beitende und Besucher missen reibungslos funktionieren.

Uber die Vorfahrt des Spitals muss ein Niederflur-Gelenkbus wenden kénnen. Die bestehende
Bushaltestelle auf dem Vorplatz muss bestehen bleiben.

Das Spital benotigt zu den bereits bestehenden Parkplatzen zusétzlich ca. 60 neue PP. Fiir die
Umnutzung der oberen Geschosse in einer spateren Phase missen im Studienauftrag zudem 60
PP berlicksichtigt werden. Somit muss eine Parkanlage fiir ca. 120 PP neu erstellt werden. Davon
sind mindestens zwei PP pro Parkgeschoss behindertengerecht auszuftihren und in der Nahe des
Lifts zu platzieren. Die Halfte aller Parkplatze sind mit EL-Ladestationen auszuriisten. Bei der Pla-
nung der Tiefgarage ist auf eine ,Schnecken® Rampe aus Platz und Kostengriinden wenn maoglich
zu verzichten. Effizientere Losungen wie z.B. Split Level Rampen sind zu bevorzugen. Die Anzahl
der PP im Aussenbereich ist beizubehalten oder andernorts zu ersetzen.

Die Lage der heutigen Ein-/Ausfahrten an der Kantonsstrasse darf nicht verdandert werden, denn
die erforderlichen Sichtweiten missen gewahrleistet bleiben.

Aussenrdume, Entwdsserung
Der Qualitat der Umgebungsgestaltung und der Aussenanlage ist hohe Bedeutung beizumessen.

Die Umgebungsflachen sollen im Sinne der Patienten und Besucher des Spitals sowie der Mitar-
beitenden hohe Aufenthaltsqualitat bieten.

Erdbebensicherheit

Im Rahmen der Vorabklarungen wurde durch DIAG, Davoser Ingenieure AG eine Beurteilung der
Erdbebensicherheit erstellt. Der Bericht wird mit den Unterlagen zum Studienauftrag abgegeben.

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass das bestehenden Spitalgebdaude als BWKIII-Bauwerk den zu

erwartenden Erdbebeneinwirkungen nicht standhélt. Eine genligende Erdbebensicherheit kann
nur erreicht werden, wenn der bestehende Bau mit dem neuen Anbau kraftschlissig verbunden
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wird. Im Gebaudeinnern sowie im Fassadenbereich missen Erdbebenscheiben gebaut werden,
um eine genigende Steifigkeit zu erreichen. (siehe Testplanung, griine Wénde)

Planungs- und Baurecht

Das Spital Davos liegt auf der Parzelle 41 in der Zone &ffentliche Bauten und Anlagen. Die Grund-
stlicksflache betrdgt 13193 m?2. Die maximale Geschosszahl von 6 Geschossen ist einzuhalten. Als
Bemessungslinie gilt die Waagrechte durch den tiefsten sichtbaren Punkt der Fassade im gewach-
senen Terrain. Das Strassenniveau der Promenade als Bemessungslinie gilt nur bis zum Alberti-
bach, daher kann davon nicht Gebrauch gemacht werden. Die Parzelle liegt im Flachdachperime-
ter. Der Projektperimeter liegt weitgehend in der Empfindlichkeitsstufe Ill.

Grenzt die Zone an eine Bauzone, so gelten die Grenz- und Gebaudeabstdnde der angrenzenden
Zone. In der Ortsrandzone 1 betragt der kleine Grenzabstand sm. Die minimalen Gebdudeab-
stande der feuerpolizeilichen Vorschriften sind einzuhalten. Unter natirlichem Terrain liegende
Bauten oder Bauteile kdnnen an die Grenze gestellt werden, wenn die Grenzmauer in ihrer ge-
samten Lange unter Terrain liegt. (BauG Art. 103)

Bei der Projektierung sind die Norm SIA 500 ,Hindernisfreie Bauten und Anlagen” sowie die Best-
immungen der Feuerpolizei zu beachten.

Energie, Technik und Nachhaltigkeit

Fir den Studienauftrag kann davon ausgegangen werden, dass die bestehenden Rdume fiir Hau-
stechnik auch fir das Projekt ,Um- und Neubau Spital Davos” ausreichend sein werden. Im wei-
teren Vorgehen muissen die Raume ertlichtigt und dem aktuellen Stand angepasst werden.

Die Standards nach dem Energiegesetz des Kantons Graublinden missen eingehalten werden.
Fir Neubauten gelten hohere Anforderungen an die Warmedammung sowie die Pflicht einen
Teil der bendtigten Elektrizitat durch eigene Stromerzeugung zu decken (z.B. PV-Anlagen). Die
Spital Davos AG strebt an, mdglichst viel des Strombedarfs durch Eigenstrom zu decken. Es sind
Vorschlage fir die Nutzung von Winterstrom zu machen.

Davos tragt das Label ,Energiestadt”. Im Fokus stehen dabei die Férderung einheimischer, erneu-
erbarer Energien, Energieeffizienz und die Reduktion von CO2-Emissionen. Diese Ziele gilt es zu
verfolgen.

Schutzanlage | geschiitztes Spital

Der bestehende Pflegeschutzraum im U1 soll erhalten und fir die zukiinftigen Wohnrdaume der
Obergeschosse umgenutzt werden. Bei einem Riickbau ist ein Ersatzbau zu erstellen.

Das geschiitzte Spital im Us und U6 darf nicht verandert werden. Beim Anbau an die bestehende
Anlage ist zu beachten, dass die Schutzbauhille und die Aussenbauwerke nicht beschadigt wer-
den. Trimmerlasten sowie der Strahlenschutz miissen gewahrleistet bleiben.

Etappierung
Auf Grund der Tatsache, dass das Projekt unter laufendem Betrieb umgesetzt werden muss, muss

der Bauablauf in Etappen aufgezeigt werden. Externe Provisoren sind aus Kostengriinden nicht
erwlinscht. Von den Verfassenden wird ein moglicher Etappierungsplan erwartet.
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Das vorliegende Programm ist vom Preisgericht und dem Auftraggeber genehmigt.
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Alexander Kolbinger

loannis Piertzovanis
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